

Подписан посредством электронной подписи

Подписано заказчиком:

Сертификат: №48366e0074a96fb442eed6115c441006

Владелец: Кусак Александр Васильевич

Действие: с 09-10-2018 06:31:17 UTC по 09-10-2019 06:41:17 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

## ДОГОВОР ПОДРЯДА № 142-СЗФ-2018

на проектно-изыскательские работы

Подписано поставщиком:

Сертификат: №0e4906e1b07e0e180e8111d427813f96b

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие: с 17-04-2018 08:47:58 UTC по 17-04-2019 08:57:58 UTC

Дата подписания: 08.09.2018 09:08

Акционерное общество «Оборонэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала

«Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» Криличевского Евгения Владимировича, действующего на основании

Доверенности № 165 от 13 декабря 2017 г. с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ТелеСвязь», состоящее в членстве СРО «Ассоциация

Реестровый номер 3109999999

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

«Межрегиональное объединение изыскателей» СРО-И-042-14022018, и членстве СРО «Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования» СРО-П-021-28082009, именуемое в дальнейшем – «Подрядчик», в лице генерального директора Парфенцева Станислава Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от «08» ноября 2018 г. № 10.113/31806960402/3, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Работы – проектно-изыскательские работы по реконструкции двух кабельных линий 6 кВ (далее по тексту – Объекты):

- КЛ-10 кВ тяг."Лебяжье"- РТП-436 (ф.2), инв. № 865106541, (далее по тексту – КЛ-10 кВ ПС-412 ф.2) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, ПС-Тяговая – ул. Степаняна д. 4;

- КЛ 10 кв тяг. Лебяжье-ТП-460(Фид.3), инв. № 865106542, (далее по тексту – КЛ-10 кВ ПС-412 ф.3) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, ул. Степаняна - Ж/д платформа.

Задание на проектирование - перечень требований, условий, целей и задач, призванных сориентировать Подрядчика на создание проектной и рабочей документации, удовлетворяющей желаниям Заказчика, учитывая определенные условия эксплуатации подлежащих реконструкции Объектов и ресурсные ограничения. Задание на проектирование разрабатывается в письменном виде совместно Подрядчиком и Заказчиком после заключения Договора и должно соответствовать Техническому заданию.

Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения реконструкции объектов основных средств.

Рабочая документация представляет собой документы в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. Разрабатывается в целях реализации технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации.

Исходно-разрешительная документация (ИРД) состоит из распорядительных документов (постановлений и распоряжений различных органов исполнительной власти), технических условий, материалов предпроектной подготовки, заключений по условиям проектирования, результатов инженерных изысканий, согласований и разрешений, в том числе согласований предпроектной проработки земельных участков с определением границ предполагаемых к использованию земель или земельных участков.

### 1.

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик на свой риск собственными и за свой счет привлеченными силами и средствами принимает на себя обязательства по выполнению проектно-изыскательских Работ по реконструкции двух кабельных линий 6 кВ – КЛ-10 кВ ПС-412 ф.2 и КЛ-10 кВ ПС-412 ф.3 – в соответствии с условиями настоящего Договора и Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Объем Работ должен включать в себя, но не ограничиваться следующими работами:

- выполнение инженерных изысканий, согласование и утверждение у Заказчика программы и задания на выполнение инженерных изысканий, согласование с Заказчиком отчетной документации по инженерным изысканиям;

- работы, связанные с получением и согласованием всей исходно-разрешительной документации, получением разрешений на использование земельных участков, необходимых для проведения инженерных изысканий и размещения проектируемых объектов, определением границ предполагаемых к использованию земель или земельных участков, необходимых для выполнения работ по реконструкции КЛ-10 кВ ПС-412 ф.2 и КЛ-10 кВ ПС-412 ф.3, на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельных участков (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);

- разработка проектной документации, включая разработку, согласование и утверждение у Заказчика задания на проектирование, согласование проектной документации со всеми заинтересованными организациями и ведомствами и с Заказчиком;

- разработка рабочей документации, утверждение рабочей документации у Заказчика;

- разработка сметной документации.

1.3. Результатом выполнения Работ является утвержденная Заказчиком в полном объеме отчетная документация по инженерным изысканиям, утвержденная проектная и рабочая документация, разработанная для Объектов, указанных

Подписан посредством электронной подписи

Подписано заказчиком:

Сертификат: №48366e0074a96fb442eed6115c441006

Владелец: ООО «Химический завод» и/или разрешения на использование земельных участков для размещения запроектированных

Объектов, подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описание границ предполагаемых к

использованию земель или земельного участка, необходимых для выполнения работ по реконструкции КЛ-10 кВ

ПГ-412 ф.3 и КЛ-10 кВ ПС-412 ф.3, на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ

земель или земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие с 17-04-2018 08:58 UTC по 17-04-2019 08:58 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Подписан посредством электронной подписи

Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие с 17-04-2018 08:58 UTC по 17-04-2019 08:58 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Подписан посредством электронной подписи

Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие с 17-04-2018 08:58 UTC по 17-04-2019 08:58 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Подписан посредством электронной подписи

Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие с 17-04-2018 08:58 UTC по 17-04-2019 08:58 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Подписан посредством электронной подписи

Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие с 17-04-2018 08:58 UTC по 17-04-2019 08:58 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Подписан посредством электронной подписи

Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие с 17-04-2018 08:58 UTC по 17-04-2019 08:58 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Подписан посредством электронной подписи

Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие с 17-04-2018 08:58 UTC по 17-04-2019 08:58 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Подписан посредством электронной подписи

Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие с 17-04-2018 08:58 UTC по 17-04-2019 08:58 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Подписан посредством электронной подписи

Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие с 17-04-2018 08:58 UTC по 17-04-2019 08:58 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Подписан посредством электронной подписи

Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие с 17-04-2018 08:58 UTC по 17-04-2019 08:58 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Подписан посредством электронной подписи

Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие с 17-04-2018 08:58 UTC по 17-04-2019 08:58 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Подписан посредством электронной подписи

Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие с 17-04-2018 08:58 UTC по 17-04-2019 08:58 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Подписан посредством электронной подписи

Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие с 17-04-2018 08:58 UTC по 17-04-2019 08:58 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Подписан посредством электронной подписи

Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие с 17-04-2018 08:58 UTC по 17-04-2019 08:58 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Подписан посредством электронной подписи

Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие с 17-04-2018 08:58 UTC по 17-04-2019 08:58 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Подписан посредством электронной подписи

Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие с 17-04-2018 08:58 UTC по 17-04-2019 08:58 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Подписан посредством электронной подписи

Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие с 17-04-2018 08:58 UTC по 17-04-2019 08:58 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Подписан посредством электронной подписи

Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие с 17-04-2018 08:58 UTC по 17-04-2019 08:58 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

## 2.

## ЦЕНА ДОГОВОРА И СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Цена Договора (стоимость Работ) является максимальной и составляет 853 652 (Восемьсот пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят два) руб. 24 коп., в том числе НДС (18)% - 130 218 (Сто тридцать тысяч двести восемнадцать) руб. 14 коп.

2.2. В стоимость Работ включены все необходимые налоги и сборы, стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, а также все иные расходы и затраты Подрядчика, связанные с исполнением им обязательств по настоящему Договору. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, включена в стоимость Работ и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с последующим учётом затрат Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований.

2.3. Стороны договорились, что в случае, если Подрядчиком не были учтены какие-либо расходы на выполнение Работ по настоящему Договору, указанные Работы будут в любом случае выполнены Подрядчиком в полном соответствии с Техническим заданием и иными условиями настоящего Договора в пределах цены Договора, предусмотренной в пункте 2.1 настоящего Договора.

2.3. В случае изменения стоимости Работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора Стороны составляют Дополнительное соглашение к настоящему Договору, но в любом случае стоимость Работ не может превышать цену настоящего Договора, определенную в п. 2.1. настоящего Договора.

## 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

### 3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. В целях реализации настоящего Договора предоставить необходимые исходные данные во время предпроектного обследования, а также предоставлять имеющуюся информацию по вопросам выполнения Работ и оказывать Подрядчику содействие на протяжении всего срока выполнения Работ.

3.1.2. Рассмотреть и при отсутствии возражений утвердить разработанные Подрядчиком задание и программу на выполнение инженерных изысканий, задание на проектирование.

3.1.3. Рассмотреть и, при отсутствии возражений, утвердить разработанную Подрядчиком отчетную документацию по инженерным изысканиям.

3.1.3. Рассмотреть и, при отсутствии возражений, утвердить проектную документацию.

3.1.4. Рассмотреть и, при отсутствии возражений, утвердить рабочую документацию.

3.1.5. При отсутствии разногласий по объему и качеству выполненных Работ принять от Подрядчика результат выполненных Работ в порядке, предусмотренном Договором.

3.1.6. Оплатить Работы в порядке, предусмотренном Договором.

3.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими условиями Договора.

3.1.8. В целях надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору в случаях необходимости выдать Подрядчику доверенности.

### 3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Контролировать соблюдение сроков выполнения Подрядчиком Работ и соответствие выполняемых Работ условиям Договора.

3.2.2. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.2.3. Осуществлять контроль за выполнением и качеством Работ.

3.2.4. В случае выполнения Подрядчиком Работ с недостатками либо с отступлениями от условий настоящего Договора Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, и другие убытки в течение 15-ти (пятнадцати) календарных дней после получения требования Заказчика.

3.2.5. При нарушении Подрядчиком начального, промежуточного и/или конечного срока выполнения Работ на срок более 10-ти (десяти) календарных дней Заказчик вправе привлечь третьих лиц для выполнения Работ, при этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика, связанные с привлечением третьих лиц, в течение 5-ти (пяти) календарных дней после получения требования Заказчика.

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

### 4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием в сроки, установленные Графиком выполнения

Подписан посредством электронной подписи

Подписано заказчиком:

Сертификат: №48366e0074a96f5442eed6115c441006

Владелец: Подпись: Василий

Действие: с 09.10.2018 06:31:17 UTC по 09.10.2019 06:41:17 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

4.1.2. Проектную и рабочую документацию выполнить в полном объеме в строгом соответствии с требованиями Гражданского Кодекса, Градостроительного Кодекса, Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87

О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (в редакции, действующей на момент

Сертификат: №00a103be1b70e180e8110427613f961

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие: с 04.12.2018 08:45:38 UTC по 17.04.2019 08:57:58 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

4.1.3. Выполнить работу из своих материалов, на своем оборудовании, своими силами и средствами; доставка

персонала, машин и механизмов, материалов к месту производства работ осуществляется силами Подрядчика.

Место подписания: Единая электронная торговая площадка echn.gosnet.org.ru

Реестровый номер заказа: 142-СЗФ-2018

4.1.4. По проекту 1066660402 монтажу новое оборудование и использовать новые материалы, которые имеют

необходимые сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии и обеспечиваться гарантией не менее 24-х месяцев с момента ввода Объектов в эксплуатацию.

4.1.5. Получить следующие согласования и утверждения:

4.1.5.1. Провести согласования всей исходно-разрешительной документации;

4.1.5.2. Утвердить у Заказчика разработанную отчетную документацию по инженерным изысканиям.

4.1.5.3. Проектную Документацию согласовать с Заказчиком, заинтересованными организациями (в т.ч. с организациями существующих инженерных коммуникаций, в чьей охранной зоне будет проходить производство работ) и надзорными органами.

4.1.5.4. Утвердить проектную документацию у Заказчика.

4.1.5.5. Утвердить рабочую документацию у Заказчика.

4.1.5.6. Обеспечить все согласования со сторонними организациями, необходимые в процессе производства строительного-монтажных работ.

4.1.6. Приостановить выполнение работ в случае неизбежности получения отрицательного результата, поставив в известность Заказчика в срок до 5 (пяти) календарных дней после приостановления работ.

4.1.7. За свой счет и в сроки, согласованные Сторонами, устранить недостатки в проектной документации, выявленные в процессе ее согласования с соответствующими ведомствами и организациями, в случае, если возникновение указанных недостатков вызвано обстоятельствами, за которые отвечает Подрядчик.

4.1.8. Не передавать результаты работ третьим лицам без согласия Заказчика.

4.1.9. В случае увеличения сроков выполнения Работ, связанных с непредвиденными обстоятельствами, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика письменно с приложением подтверждающих документов. В этом случае стороны подписывают акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству по форме КС-18.

4.1.10. Выполнять правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе производственной деятельности, установленные государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах.

4.1.11. Исключить у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком проектной и рабочей документации.

4.1.12. В случае привлечения Подрядчиком к определенным видам работ сторонних организаций, Подрядчик обязан согласовать привлечение субподрядной организации с Заказчиком.

4.1.13. Обеспечить надлежащее качество работ, выполненных как им самим, так и привлекаемыми им субподрядными организациями.

4.1.14. Принять меры по недопущению привлечения для оказания услуг иностранных граждан без предварительного получения разрешения на допуск к работам на режимных территориях воинских частей, в соответствии с Инструкцией, введенной приказом министра обороны РФ от 20.10.2005 г. №10.

4.1.15. Предоставить Заказчику в течение трех рабочих дней с даты заключения договора списки работников организации для оформления пропусков (при необходимости).

#### **4.2. Подрядчик вправе:**

4.2.1. Самостоятельно определять формы и методы выполнения Работ, исходя из требований нормативно-правовых актов Российской Федерации.

4.2.2. Получать от Заказчика по письменному запросу необходимую для выполнения Работ информацию.

4.2.3. Привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (соисполнителей и консультантов) с письменного согласия Заказчика, и передавать третьему лицу сведения и документацию, полученные от Заказчика, только в объеме, необходимом для исполнения третьим лицом своих обязательств.

При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению Договора третьими лицами, в том числе в отношении соблюдения условий конфиденциальности, согласованных настоящим Договором.

### **5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Работы по Договору должны быть начаты, завершены и производиться в соответствии с настоящим разделом и Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), утвержденным Заказчиком.

При этом:

Начало выполнения Работ – с даты заключения настоящего Договора.

Окончание выполнения работ: 180 календарных дней с даты заключения Договора.

Страница 4 из 21



Подписан посредством электронной подписи

Подписано заказчиком:

Сертификат: №48366e0074a96fb442eed6115c441006

Владелец: Кудрявцев Олег Владимирович

Действие с 09-10-2018 06:31:17 UTC по 09-10-2019 09:41:17 UTC

Действие с 28-11-2018 11:46

КЛ-10 кВ ПС-412 ф.3 на сумму предварительной оплаты, оформленную на бумажном носителе в соответствии с

требованиями пункта 5.1. статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

Сертификат: №00a1036e1b97e0e180e8111d427813f96b

Владелец: Меринков Юрий Вадимович

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

Действие с 09-09-2018 08:47:31 по 04-10-2019 08:57:58 UTC

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Подрядчик гарантирует, что Работы будут выполнены в объеме и в сроки, в соответствии с Техническим заданием, на основе новейших достижений в области проектирования и строительства, известных и доступных Подрядчику.

8.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации – отчетной по инженерным изысканиям, проектной и рабочей, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объектов, созданных на основе технической документации и данных изыскательских работ.

8.3. При обнаружении недостатков в проектной или рабочей документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы.

8.4. В случае выявления недостатков выполненных Работ Заказчик извещает Подрядчика. Подрядчик обязан направить уполномоченного представителя в пятидневный срок со дня получения извещения Заказчика для составления двустороннего акта. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок Заказчик вправе составить односторонний акт, один экземпляр которого направляется Подрядчику.

8.5. Срок для устранения недостатков в проектной и рабочей документации - 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика.

8.6. В случае если для выполнения действий, предусмотренных пунктом 8.4 Договора, необходим более длительный срок, этот срок должен быть письменно согласован Сторонами.

8.7. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком проектной и рабочей документации.

8.8. Подрядчик должен возместить Заказчику причиненные убытки, связанные с устранением недостатков в проектных и изыскательских работах, а также в исходно-разрешительной документации.

## 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Подрядчик компенсирует Заказчику сумму налога на добавленную стоимость, в возмещении которого было отказано в ходе проверки налоговыми органами по причине выявленных нарушений в оформлении счета-фактуры Подрядчика с учетом начисленных штрафных санкций.

9.2. Уступка Подрядником прав требований, принадлежавших ему на основании обязательств по настоящему Договору, третьим лицам допускается только при условии получения письменного согласия Заказчика. В случае нарушения настоящего пункта Договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора, указанной в п.2.1 настоящего Договора.

9.3. За нарушение сроков выполнения Работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки. В случае невозможности определения стоимости невыполненных работ или в случае, когда Работы выполнены, но по причинам, не зависящим от Заказчика, результат Работ не передан Заказчику в установленный настоящим Договором срок, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости Работ, установленной в п. 2.1. Договора (или в Дополнительном соглашении) за каждый день просрочки.

9.4. В случае превышения сроков выполнения Работ свыше 30 (тридцати) дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты, в дополнение к п. 9.3. Договора, штрафа в размере 10 (десяти) % от стоимости невыполненных Работ.

9.5. В случае превышения сроков выполнения Работ свыше 60 (шестидесяти) дней Заказчик дополнительно к санкциям, оговоренным в п.п. 9.3, 9.4 настоящего Договора, вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 5 (пять) % от стоимости невыполненных Работ.

Подписан посредством электронной подписи

Подписано заказчиком:

Сертификат: №48366e0074a96fb442eed6115c441006

Владелец: Кусов Александр Владимирович

Действие с 09.10.2018 06:31:17 UTC по 09.10.2019 06:41:17 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % от цены

настоящего Договора, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки. При этом Стороны договорились,

Подпись убытков подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.

Сертификат: №000102661bb7e0180e8111d427813f96b

Владелец: Меринов Юрий Владимирович

Действие с 12.08.2018 06:47:38 UTC по 12.08.2019 06:57:38 UTC

Дата подписания: 09.10.2018 09:38

Подрядчик вправе потребовать от Заказчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ключевой

ставки Банка России от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, общий срок начисления которых не

может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.

Номер договора: 142-сзф-2018

Место подписания: Единая электронная торговая площадка [eetp.rts.ru](http://eetp.rts.ru)

Реестр штрафов: 142-сзф-2018-002

такие уведомления будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора с даты, указанной в уведомлении, и

Договор будет действовать в части, не противоречащей таким уведомлениям.

9.9. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).

9.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему

Договору, а также от возмещения убытков Заказчика в полном объеме.

9.11. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления соответствующей Стороной письменного

требования об ее уплате. Требование об уплате неустойки рассматривается соответствующей Стороной в течение 10

(десяти) календарных дней с даты его получения. Для целей определения размера неустойки стоимость Работ

принимается без учета НДС.

9.12. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с

гражданским законодательством Российской Федерации.

9.13. В соответствии с ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации Подрядчик заверяет:

- о наличии у саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные

изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, членом которой является Подрядчик,

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии с Градостроительным

кодексом Российской Федерации, на дату заключения настоящего Договора и в течение всего срока его действия;

- о том, что на дату заключения настоящего Договора и в течение всего срока его действия совокупный размер

неисполненных обязательств по договорам о выполнении инженерных изысканий, договорам о подготовке проектной

документации, заключенным Подрядчиком с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за

эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором с использованием конкурентных способов заключения

договора, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого Подрядчиком был внесен взнос в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации соответствующего вида

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные в настоящем пункте Договора заверения Подрядчика признаются Сторонами заверениями об

обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения и исполнения настоящего Договора, в соответствии

со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, и в случае недостоверности таких заверений об

обстоятельствах Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% от цены настоящего Договора.

## 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших

после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые возникли помимо воли

и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть и предотвратить, и мешающих Сторонам выполнить все или

некоторые обязательства, оговоренные в настоящем Договоре.

10.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы время, определенное для выполнения

обязательств Сторонами, переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. Если вышеуказанные

обстоятельства длятся более 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения, любая из Сторон имеет

право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, при этом ни одна из Сторон не вправе выдвигать по

отношению к другой Стороне требования компенсации за понесенные в связи с таким расторжением убытки.

10.3. Сторона, в отношении которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую

Сторону о возникновении и предполагаемой длительности обстоятельств, препятствующих выполнению взятых на себя

Сторонами обязательств, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств, а также в

течение 7 (семи) рабочих дней со дня указанного уведомления предоставить другой Стороне доказательства обращения

в компетентный орган либо организацию за подтверждением факта наличия и продолжительности действия

обстоятельств непреодолимой силы. Соответствующая справка компетентного органа или организации должна быть

представлена Стороной, в отношении которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, в течение 20 (двадцати)

дней с момента наступления указанных обстоятельств.

10.4. В случае не предоставления одной Стороной другой Стороне указанных в п. 10.3 настоящего Договора

доказательств соответствующая Сторона не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве

основания неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

10.5. Прекращение обязательств какой-либо из Сторон по настоящему Договору в связи с любыми

обстоятельствами, перечисленными в п. 10.1 настоящего Договора, не влияет на необходимость исполнения

соответствующей Стороной своих обязательств, не затронутых действием указанных обстоятельств, и такая Сторона, а

Страница 7 из 21

Подписан посредством электронной подписи

Подписано заказчиком:

Сертификат: №48366e0074a96fb442eed6115c441006

Владелец: Кузнецов Александр Владимирович, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые и доступные для неё действия, направленные на соблюдение режима коммерческой тайны.

Действие с 09.10.2018 06:31:17 UTC по 06.09.10.2019 06:41:17 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

13.4. По требованию уполномоченных законодательством РФ органов государственной власти или органов

местного самоуправления,

а также их должностных лиц Сторона, получившая данное требование, имеет право

предоставлять Информацию, полученную в связи с Договором, без получения предварительного согласия другой

Стороны, а также предоставлять указанную Информацию, без получения предварительного согласия другой

Стороны, без предварительного уведомления другой Стороны о получении такого требования,

предоставить указанным органам или лицам Информацию, в объеме, указанном в запросе,

принять меры к сохранению режима коммерческой тайны указанными органами или лицами, которым такая

Информация передана, в том числе взять у уполномоченного представителя указанного органа или указанного

лица письменное подтверждение того, что ему известно о конфиденциальном характере передаваемой Информации.

13.5. Информация может предоставляться тем из работников и иных лиц Сторон, для кого существует

необходимость ознакомления с данной Информацией для целей исполнения Договора, при условии, что Стороной с

таким лицом заключено соглашение о неразглашении указанной Информации.

13.6. Сторона, предоставившая другой Стороне в связи с Договором свою Информацию, вправе в любое время, в

том числе до истечения срока действия Договора и настоящего раздела, разглашать эту Информацию третьим лицам, а

также в одностороннем порядке прекращать охрану её конфиденциальности.

13.7. В случае прекращения Стороной охраны Информации Сторона, прекратившая охрану её

конфиденциальности, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 5 (пять) рабочих дней.

13.8. В случае разглашения Информации Сторона, допустившая её разглашение, обязана уведомить о таком факте

другую Сторону в течение 5 (пять) рабочих дней.

13.9. Стороны признают, что несанкционированное раскрытие или использование Информации, ставшей

известной Сторонам в связи с Договором, одной из Сторон может нанести существенный ущерб другой Стороне как

имущественный (убытки), так и немущественный (деловая репутация Стороны).

13.10. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон, условия охраны конфиденциальной

Информации определяются этой Стороной и её правопреемниками или участниками этой Стороны.

13.11. Сторона, не обеспечившая охрану конфиденциальной Информации, переданной по Договору, обязана

возместить другой Стороне все возникшие в результате этого убытки в части непокрытой штрафом.

За каждый факт нарушения режима конфиденциальности Информации Сторона, допустившая такое нарушение,

уплачивает неустойку в размере 10 % (десяти) процентов стоимости настоящего Договора.

#### 14. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25

декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет

антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, ведет деловые

отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают

антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

14.2. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и

контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых

отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают

взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию

процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

14.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица,

работники или посредники:

14.3.1. не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или

ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью

получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

14.3.2. не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора

законодательством как дача / получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп,

злоупотребление полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, иные деяния (действие или

бездействие), обладающие признаками коррупции, а также действия, нарушающие требования применимого

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем.

14.4. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников

другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес

работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную

зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу

стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с



Подписан посредством электронной подписи

Подписано заказчиком:

Сертификат: №48366e0074a96fb442eed6115c441006

Владелец: ООО «Подрядчик» ИНН 5017003835 ОГРН 1055003000000

Действие: с 09.10.2018 06:31:17 UTC по 09.10.2019 06:41:17 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение

каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в

письменной форме.

Сертификат: №009a1036e1b07e0a180a8111d427613f96b

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно

Владелец: Меринов Юрий Вадимович

Действие: с 19.04.2018 08:47:58 по 19.04.2019 08:47:58 UTC

Датой подписания: 19.04.2018 08:47:58 UTC

подписания в электронной форме, основанное на фактах, позволяющих предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо

положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками,

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки,

посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, незаконное вознаграждение

Место подписания: Единая электронная торговая площадка [com.rossetorg.ru](http://com.rossetorg.ru)

Регистрационный номер: 3100660402

и/или совершение иных деяний (действие или бездействие), обладающие признаками коррупции, а также в

действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии

легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств

по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе

Договора действий (действие или бездействие) и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим

Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право

отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное

уведомление об этом. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями

настоящего пункта Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого

расторжения.

14.7. Антикоррупционные условия, изложенные в настоящем разделе Договора, являются существенными

условиями настоящего Договора в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ.

## 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Настоящим Подрядчик подтверждает, что он уведомлен Заказчиком об объеме и содержании Работ по

настоящему Договору, а также ознакомлен с требованиями Заказчика к результатам Работ, выполняемых Подрядчиком

по настоящему Договору.

15.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки

Заказчиком несет Подрядчик.

15.3. Все устные и письменные соглашения между Сторонами, которые имели место до подписания настоящего

Договора, теряют силу после его подписания.

15.4. Настоящим Стороны подтверждают, что представители Сторон, подписавшие настоящий Договор, имеют

все необходимые полномочия для его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и

учредительными документами соответствующей Стороны, в том числе получены все необходимые одобрения (согласия

и т.д.) органами управления Стороны и/или иными уполномоченными органами/лицами на заключение настоящего

Договора.

15.5. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны

направляться в письменном виде по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, следующими способами: по

почте заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении и описью вложения, либо нарочным с обязательной

распиской в получении, либо путем передачи уполномоченным Представителям Сторон.

При отправке извещения вышеуказанными способами извещение считается доставленным независимо от

наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени адресата, соответствующих полномочий. Такое

лицо считается имеющим полномочия на принятие корреспонденции в силу обстановки.

15.6. В случае изменения адреса, банковских и/или иных реквизитов каждая Сторона обязана незамедлительно

уведомить другую Сторону средствами оперативной связи, а затем в письменной форме уведомить об этом другую

Сторону в течение 3 (трех) календарных дней, в противном случае все неблагоприятные последствия и риски, связанные

с ненадлежащим/несвоевременным уведомлением, несет Сторона, нарушившая данное обязательство.

В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия –

возникшими при условии доставки по предыдущему, доведенному до отправителя адресу получателя.

15.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего

законодательства Российской Федерации.

15.8. Договор составлен на 20-ти листах и подписан в двух экземплярах равной юридической силы, по одному

экземпляру для каждой Стороны.

15.9. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

15.10. Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются действительными, если они

оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны

Сторонами.

Подписан посредством электронной подписи  
Подписано заказчиком:  
Сертификат: №48366e0074a96fb442eed6115c441006  
Владелец: Музаев Владимир Васильевич  
Действие: с 09-10-2018 06:31:17 UTC по 09-10-2019 06:41:17 UTC  
Дата подписания: 28.11.2018 11:46  
Техническое задание на 7-ми листах.  
2 График выполнения работ на 1-ом листе.  
3 Акт сдачи-приемки выполненных работ и передачи прав (форма) на 2-х листах.  
Подписано поставщиком:  
Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b  
Владелец: Меринов Юрий Вадимович  
Действие: с 17-04-2018 08:47:58 UTC по 17-04-2019 08:57:58 UTC  
Дата подписания: 27.11.2018 09:30

Номер договора: 142-сзф-2018  
Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roseltorg.ru  
Реестровый номер закупки: 31806960402

## 16. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

### ПОДРЯДЧИК:

**Общество с ограниченной  
ответственностью «ТелеСвязь»  
ООО «ТелеСвязь»**

Адрес места нахождения:  
119017, Москва, ул. Пятницкая, д. 37,  
этаж 2, пом. I, ком. 1, оф. 46  
Почтовый адрес: 127083, г. Москва,  
ул. 8 Марта, д.1, стр.12  
ИНН: 7705121991  
КПП: 770501001  
Р/с 40702810100020106535  
в ПАО «Сбербанк РФ», г. Москва,  
К/с 30101810400000000225,  
БИК 044525225

Контактное лицо:  
Соловьев Роман Викторович  
Тел.: 8-499-551-77-77  
Факс: 8-499-551-77-78  
Адрес электронной почты  
public@teleswyz.ru  
r.solovev@teleswyz.ru

### ЗАКАЗЧИК:

**АО «Оборонэнерго»**

Юридический адрес:  
119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19  
Адрес местонахождения (почтовый адрес):  
107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр. 19, 21-25  
ОГРН 1097746264230  
ИНН 7704726225  
КПП 770401001  
Тел./факс: (495) 532-13-06;

**Филиал «Северо-Западный»**

**АО «Оборонэнерго»**

Адрес местонахождения (почтовый адрес):  
191187, Санкт-Петербург, Литейный пр., д.1, лит. А  
ИНН 7704726225  
КПП 784143001  
Р/с 40702810200000005455  
в АО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург  
К/с 301018108000000000861  
БИК 044030861  
Тел.: (812) 318-40-04  
Факс: (812) 318-40-07

Для оформления счетов-фактур:  
Покупатель: Акционерное общество «Оборонэнерго»  
Адрес: 119160, Москва г., Знаменка ул., дом № 19  
ИНН/КПП покупателя: 7704726225/784143001  
Грузополучатель и его адрес: Филиал  
«Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» 191187,  
Санкт-Петербург г., Литейный пр-т, дом №3.

## ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

От Подрядчика:  
Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись) Парфенцев С.В.  
М.п.

От Заказчика:  
Директор филиала

\_\_\_\_\_  
(подпись) Криличевский Е.В.  
М.п.

Приложение № 1

Подписан посредством электронной подписи  
 Подписано заказчиком:  
 Сертификат: №48366e0074a96fb442eed6115c441006  
 Владелец: Кусак Александр Васильевич  
 Действие: с 09-10-2018 06:31:17 UTC по 09-10-2019 06:41:17 UTC  
 Дата подписания: 28.11.2018 11:46

к Договору подряда № 142-СЗФ-2018 от \_\_.\_\_.201\_\_

Подписано поставщиком:  
 Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b  
 Владелец: Меринов Юрий Вадимович  
 Действие: с 17-04-2018 08:47:58 UTC по 17-04-2019 08:57:58 UTC  
 Дата подписания: 27.11.2018 09:30

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### 1. Требования к выполняемым работам:

#### 1.1. Общие данные:

Номер договора: 142-сзф-2018  
 Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roseltorg.ru  
 Реестровый номер закупки: 31806960402

	Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, ПС-Тяговая
1.1.1. Район, пункт, реконструкции	– ул. Степаняна д.4; Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, ул. Степаняна - Ж/д платформа.
1.1.2. Общие технико-экономические показатели	КЛ-10 кВ ПС-412 ф.2, инв. № 865106541, АСБ 3х150, год постройки – 1975, общая протяженность 597 м. КЛ-10 кВ ПС-412 ф.3, инв. № 865106542, АСБ 3х95, год постройки 1975, общая протяженность 330 м.
1.1.3. Особенности района реконструкции	Окончательно особенности уточняются Подрядчиком по материалам изысканий.
1.1.4. Состав работ	<p>1.1.4.1. После заключения Договора подряда Заказчик совместно с Подрядчиком должны разработать в письменном виде Задание на проектирование - перечень требований, условий, целей и задач, призванных сориентировать Подрядчика на создание проектной и рабочей документации, удовлетворяющей желаниям Заказчика, учитывая определенные условия эксплуатации подлежащего реконструкции объекта и ресурсные ограничения. Задание на проектирование должно соответствовать настоящему Техническому заданию.</p> <p>1.1.4.2. До начала проектно-изыскательских работ разработать календарный план выдачи проектной документации и согласовать его с Заказчиком.</p> <p>1.1.4.3. Согласовать и утвердить у Заказчика программу и задание на выполнение инженерных изысканий, согласовать с Заказчиком соответствующую отчетную документацию. Осуществить сбор необходимых исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ, которые не вошли в состав исходных данных, представленных Заказчиком.</p> <p>1.1.4.4. Провести работы, связанные с получением и согласованием всей исходно-разрешительной документации, получением разрешений на использование земельных участков, необходимых для проведения инженерных изысканий и размещения проектируемых КЛ-10 кВ ПС-412 ф.2 и КЛ-10 кВ ПС-412 ф.3, определением границ предполагаемых к использованию земель или земельных участков, необходимых для выполнения работ, на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельных участков (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости).</p> <p>1.1.4.5. Изменить трассу КЛ-10 кВ ПС-412 ф.3 – после реконструкции фидер должен запитывать РТП-436 (сек.1) вместо ТП-460. Надежность электроснабжения ТП-460 после реконструкции КЛ-10 кВ ПС-412 ф.3 не ухудшится, т.к. ТП-460 получает питание от разных секций РТП-436, которые, в свою очередь, будут запитаны от разных секций ПС-412. Предусмотреть</p>

<p>Подписан посредством электронной подписи Подписано заказчиком: Сертификат: №48366e0074a96fb442eed6115e441006 Владелец: Кусак Александр Васильевич Действие: с 09-10-2018 06:31:17 UTC по 09-10-2019 06:41:17 UTC Дата подписания: 28.11.2018 11:46</p> <p>Подписано поставщиком: Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d4278e4e3e Владелец: Меринов Юрий Вадимович Действие: с 17-04-2018 08:47:58 UTC по 17-04-2019 08:37:38 UTC Дата подписания: 27.11.2018 09:30</p> <p>Номер договора: 142-сзф-2018 Место подписания: Единая электронная торговая площадка <a href="http://www.eetorg.ru">www.eetorg.ru</a> Реестровый номер закупки: 31806960402</p>	<p>прокладку КЛ-10 кВ ПС-412 ф.2 и КЛ-10 кВ ПС-412 ф.3 в одной траншее.</p> <p>1.1.4.6. Получить технические условия от ОАО «Российские железные дороги» на выполнение горизонтально-направленного бурения или прокола под железнодорожным полотном. Длина пересечения примерно 25 метров. Предусмотреть проектом две резервные трубы. Проектирование выполнить в соответствии с полученными техническими условиями, нормами и правилами, проект согласовать с ОАО «Российские железные дороги».</p> <p>1.1.4.7. Получить технические условия от других снабжающих и эксплуатирующих организаций или продлить ранее полученные (при необходимости).</p> <p>1.1.4.8. Провести обследования участков застройки на предмет обнаружения взрывоопасных предметов (ВОП) и других препятствий для производства работ с составлением акта.</p> <p>1.1.4.9. Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями технических регламентов, а также с учетом материалов и данных инженерных изысканий, выполненных на стадии разработки проекта планировки территории в объеме, достаточном для проектирования. Разрешения на выполнение инженерных изысканий получает Подрядчик.</p> <p>1.1.4.10. До начала проектирования разработать не менее двух вариантов общих технических решений с укрупненной оценкой стоимости каждого и согласовать выбор с Заказчиком.</p> <p>1.1.4.11. Разработать проектную и рабочую документацию по реконструкции КЛ-10 кВ ПС-412 ф.2 и КЛ-10 кВ ПС-412 ф.3 в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ и ввода линий в эксплуатацию.</p> <p>1.1.4.12. Проект организации строительства (ПОС) разработать в соответствии с требованиями действующих нормативов. Разработать календарный план строительства с указанием сроков и последовательности строительства с выделением этапов строительства (по форме п. 4.6 МДС 12-46.2008). Обосновать принятую проектом организационно-технологическую схему, определяющую последовательность возведения линейного объекта, обеспечивающую соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков.</p> <p>1.1.4.13. Проекты согласовать с землепользователями.</p>
<p><b>1.2. Проектирование:</b></p> <p>1.2.1. Требования по составу и содержанию проекта</p>	<p>Подрядчик обязан:</p> <p>1.2.1.1. Проект выполнить в полном объеме в строгом соответствии с требованиями Гражданского Кодекса, Градостроительного Кодекса, Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования), СНиП, СанПиН, СН (санитарных норм), ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», технических регламентов, приказов и ведомственных нормативных документов МО РФ, других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.</p>



Подписан посредством электронной подписи Подписано заказчиком: Сертификат: №48366e0074a96fb442eed6115c441006 Владелец: Кусак Александр Васильевич Действие: с 09-10-2018 06:31:17 UTC по 09-10-2019 06:41:17 UTC Дата подписания: 28.11.2018 11:46	
Подписано поставщиком: Сертификат: №2e10be10f2ebd1e427b0afce9e2e209 Владелец: Меринов Юрий Вадимович Действие: с 17-04-2018 08:47:58 UTC по 17-04-2019 08:57:58 UTC Дата подписания: 27.11.2018 09:30	
1.2.3. Конструктивные и технические решения	<p>1.2.1.2. План реконструкции КЛ-10 кВ ПС-412 ф.2 и КЛ-10 кВ ПС-412 ф.3 выполнить на топографической съемке, актуальной на период проведения работ.</p> <p>Определить проектом в соответствии с требованиями нормативных документов в области строительства, действующих на территории РФ. Реконструированные КЛ-10 кВ ПС-412 ф.2 и КЛ-10 кВ ПС-412 ф.3 должны соответствовать всем требованиям «Правил устройства электроустановок. Издание 7».</p> <p>При разработке конструктивных решений применять современные материалы и оборудование с внедрением современных стандартов энергоэффективности.</p> <p>Подрядчик должен:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.2.2.1. Предусмотреть прокладку КЛ-10 кВ ПС-412 ф.2 и КЛ-10 кВ ПС-412 ф.3 от КРУ-10 кВ ПС-412 до РУ-10 кВ РТП-436 в одной траншее кабелем расчетной марки и сечения ориентировочной длиной 600м каждого. Длина КЛ-10 кВ ПС-412 ф.3 увеличится (с 330м до 600м) в связи со сменой принимающей подстанции: до реконструкции – ТП-460, после реконструкции – РТП-436 (сек.1). Резервная ячейка с выключателем в РТП-436 (сек.1) в наличии имеется.</li> <li>1.2.2.2. При проектировании предусмотреть варианты прокладки кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена и кабеля с бумажно-масляной изоляцией.</li> <li>1.2.2.3. Запроектировать трассу прокладки кабельных линий так, чтобы обеспечивалась максимально возможная дальнейшая ремонтпригодность.</li> <li>1.2.2.4. Предусмотреть установку концевых муфт и минимально возможного количества соединительных муфт.</li> <li>1.2.2.5. При пересечении с железнодорожной станцией (примерно 25 метров) и рекой (примерно 15 метров) предусмотреть метод горизонтально-направленного бурения или прокола и 100% резервирование труб.</li> <li>1.2.2.6. Определить способы прокладки при пересечении с другими инженерными сооружениями в соответствии с ПУЭ.</li> <li>1.2.2.7. При пересечении с автомобильными дорогами предусмотреть резервирование труб в соответствии с требованиями и нормами проектирования.</li> <li>1.2.2.8. Во всех пересечениях с другими коммуникациями и дорожными проездами предусмотреть прокладку кабеля в трубах в соответствии с п.п. 2.3.97 и 2.3.99 ПУЭ.</li> <li>1.2.2.9. При переходе кабелей через реку (ГНБ) предусмотреть кабельные колодцы (ПУЭ, п.2.3.141).</li> <li>1.2.2.10. Кабельная арматура обладать высокими диэлектрическими свойствами и быть пригодной для применения в любых климатических и производственных условиях. Срок службы кабельной арматуры должен быть не менее 30 лет.</li> <li>1.2.2.11. Предусмотреть вывоз грунта, восстановление благоустройства территории, асфальтового и грунтового покрытий и включить эти затраты в сметы на выполнение строительно-монтажных работ.</li> </ol>
1.2.3. Данные по	1.2.3.1. Стоимость проектно-изыскательских работ определяется

Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Дата подписания: 27.11.2018 09:30

Реестровый номер закупки: 31806960402

базисно-индексным методом на основе сборников и справочников базовых цен на проектные и изыскательские работы, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, с использованием индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, публикуемые ежеквартально в приложении № 3 писем Минстроя России.

1.2.3.2. Сметную документацию выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г.

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004, МДС 81-25.2001, ГСН 81-05-01-2001 г., ГСН 81-05-02-2007 и другими нормативными документами в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве; сметную документацию составить в базе ФЕР-2001 (редакции 2017 г.), представить в двух уровнях цен: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001 года, и в текущем уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления сметной документации. Пересчет сметной документации в текущий уровень цен осуществить с применением ежеквартальных индексов изменения цен сметной стоимости, выпускаемых Минстроем России.

1.2.3.3. Сто  
определяться:

а) в базисном уровне цен - по сборникам (каталогам) сметных цен на материалы, изделия и конструкции - федеральным, территориальным (региональным) и отраслевым;

б) в текущем уровне цен - по фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческим внешнеэкономическим организациям, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных пошлин с предоставлением первичных документов.

- В целях анализа представляемых исходных данных и выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости участникам строительства рекомендуется осуществлять мониторинг цен на материальные ресурсы.

Лимит средств на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определять по нормам, приведенным в ГСН 81-05-02-2007, в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ.

Нормы ГСН 81-05-02-2007 являются среднегодовыми и при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы применяются круглогодично независимо от фактического времени года, в течение которого осуществляется строительство. Исключение составляют объекты, строительство которых Заказчиком предусматривается осуществить только в летний период. В этом случае нормы ГСН 81-05-02-2007 при составлении сметной документации и расчетах за выполненные строительно-монтажные работы не применяются.

Лимит средств на возведение титульных временных зданий и сооружений определять по нормам, приведенным в ГСН 81-05-01-2001, в процентах от сметной стоимости

Подписан посредством электронной подписи Подписано заказчиком: Сертификат: №48366e0074a96fb442eed6115e441006 Владелец: Кусак Александр Васильевич Действие: с 09-10-2018 06:31:17 UTC по 09-10-2019 06:41:17 UTC Дата подписания: 28.11.2018 11:46  Подписано поставщиком: Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d42781329b Владелец: Меринов Юрий Вадимович Действие: с 17-04-2018 08:47:58 UTC по 17-04-2019 08:37:58 UTC Дата подписания: 27.11.2018 09:30  Номер договора: 142-сзф-2018 Место подписания: Единая электронная торговая площадка с/от roseltorg.ru Реестровый номер закупки: 31806960402		строительно-монтажных работ. Расчет осуществляется за фактически построенные временные здания и сооружения, но не более лимита средств, определенного в ССР. 1.2.3.4. Размер резерва средств на непредвиденные работы и затраты на стадии «проектно-изыскательские работы» определять на основании пункта 4.96 МДС 81-35.2004. Расчет по этой статье осуществляется за фактически выполненные работы, но не более лимита средств, определенного в ССР.
		В составе проектных смет учесть затраты на проведение авторского надзора в размере до 0,2% от итога глав 1 - 9 (графы 7 и 8 Сводного сметного расчета). 1.2.3.5. Сметную документацию предоставить на бумажном носителе и в электронном виде, совместимом с основными программными средствами, в т.ч. в форматах XML, GSFX либо АРПС 1.10, MS Excel и другом программном обеспечении, адаптированном к операционным системам, используемым в Российской Федерации. 1.2.3.6. Выполнить сводный сметный расчет, предусмотреть расходы на строительный контроль и содержание службы Заказчика.
1.2.4. Согласования и утверждения документации		1.2.4.1. Провести согласования всей исходно-разрешительной документации. 1.2.4.2. Утвердить у Заказчика разработанную отчетную документацию по инженерным изысканиям. 1.2.4.3. Проектную Документацию согласовать с Заказчиком, заинтересованными организациями (в т.ч. с организациями существующих инженерных коммуникаций, в чьей охранной зоне будет проходить производство работ) и надзорными органами. 1.2.4.4. Утвердить проектную документацию у Заказчика. 1.2.4.5. Утвердить рабочую документацию у Заказчика. 1.2.4.6. Обеспечить все согласования со сторонними организациями, необходимые в процессе производства строительно-монтажных работ.
1.2.5. Мероприятия по охране окружающей среды		В соответствии с ФЗ №7 от 10 января 2002 года (ред. от 03.07.2016г.) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2017) и действующими нормами и требованиями. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом.
1.2.6. Требования по обеспечению противопожарной безопасности		Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями ст. 64 Федерального Закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (ред. 13.07.2016г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
1.2.7. Особые требования		1.2.7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению строительно-монтажных работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком проектной и рабочей документации. 1.2.7.2. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию и результаты работ третьим лицам без согласия Заказчика. 1.2.7.3. Отчеты по результатам инженерных изысканий,

Подписан посредством электронной подписи Подписано заказчиком: Сертификат: №48366e0074a96fb442eed6115e441096 Владелец: Кусак Александр Васильевич Действие: с 09-10-2018 06:31:17 UTC по 09-10-2019 06:41:17 UTC Дата подписания: 28.11.2018 11:46	обследований передаются заказчику в бумажном виде в 2-х экз. + 1 экз. в электронном виде. 1.2.7.4. Процесс согласования исходно-разрешительной документации должен включать в себя, в том числе и землеустроительные работы согласно п.1.1.9.4 настоящего Технического задания.
Подписано поставщиком: Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d4278d0c0 Владелец: Меринов Юрий Вадимович Действие: с 17-04-2018 08:47:58 UTC по 17-04-2019 08:57:58 UTC Дата подписания: 27.11.2018 09:30	
Номер договора: 142-сзф-2018 Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roseltorg.ru Реестровый номер закупки: 58866969492	

## 2. Требования к качеству работ:

2.1. Подрядчик должен проектировать к монтажу новое оборудование и использовать новые материалы, которые имеют необходимые сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии и обеспечиваться гарантией не менее 24-х месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

2.2. Подрядчик должен обеспечить:

- своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ;
- надлежащее качество работ, выполненных как им самим, так и привлекаемыми им субподрядными организациями.

2.3. Подрядчик гарантирует, что проектные работы будут выполнены в объеме и в сроки, в соответствии с настоящим Техническим заданием, на основе новейших достижений в области проектирования и строительства, известных и доступных Подрядчику.

2.4. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление документации – отчетной по инженерным изысканиям, проектной и рабочей, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объектов, созданных на основе технической документации и данных изыскательских работ.

## 3. Требования к наличию у работников Подрядчика любого вида допусков и/или разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора:

3.1. Штатный персонал Подрядчика, допускающийся в процессе выполнения работ в действующие электроустановки, должен быть аттестован к работе в действующих электроустановках согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭЭУ; Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н).

3.2. Квалификация штатного персонала Подрядчика должна соответствовать характеру и категории сложности выполняемых работ.

3.3. Подрядчик должен обладать профессиональной компетентностью и опытом выполнения работ, аналогичных по характеру и объему работам, являющимся предметом закупки.

3.4. Подрядчик должен обладать материально-техническими и кадровыми ресурсами, а также другими материальными возможностями, необходимыми для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

## 4. Требования к организации выполнения работ, а также о соответствии выполнения работ нормативным и/или нормативно-правовым актам, устанавливающим порядок организации и/или выполнения таких работ:

Организация и выполнение работ производится в строгом соответствии с действующими техническими регламентами и другими техническими нормативными документами (ПУЭ, СНиП, СанПиН, ППБ, ПТЭСиС, ГОСТ).



Подписан посредством электронной подписи

Подписано заказчиком:

Сертификат: №48366e0074a96fb442eed6115c441006

Владелец: Кусак Александр Владимирович

Действие: с 09-10-2018 06:31:17 UTC по 09-10-2019 06:41:17 UTC

Дата подписания: 28.11.2018 11:40

## 5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов выполнения работ:

Работы должны выполняться в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

Подписано поставщиком:

Сертификат: №80696b060402

Владелец: Мелинов Юрий Владимирович

Действие: с 17-04-2018 08:47:38 UTC по 17-04-2019 08:57:38 UTC

Дата подписания: 27.11.2018 09:59

Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. № 155н), Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПотЭУ) (ПотЭЭУ; Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н), СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» и другими обязательными правилами охраны труда в соответствии с технологией проводимых работ.

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.09.2014г. № 642н), «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПотЭУ); Приложение к приказу Министерства

Место подписания: Единая электронная торговая площадка. com.roselco.ru

Реестровый номер закупки: 31806960402

## ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

От Подрядчика:

Генеральный директор

От Заказчика:

Директор филиала

\_\_\_\_\_  
Парфенцев С.В.

(подпись)

М.п.

\_\_\_\_\_  
Криличевский Е.В.

(подпись)

М.п.

Подписан посредством электронной подписи  
 Подписано заказчиком:  
 Сертификат: №48366e0074a96fb442eed6115c441006  
 Владелец: Кусак Александр Васильевич  
 Действие: с 09-10-2018 06:31:17 UTC по 09-10-2019 06:41:17 UTC  
 Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Подписано поставщиком:  
 Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b  
 Владелец: Меринов Юрий Вадимович  
 Действие: с 17-10-2018 08:15:38 UTC по 17-10-2019 08:15:38 UTC  
 Дата подписания: 27.11.2018 09:30

Номер договора: 142-сзф-2018

Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roseltorg.ru  
 Реестровый номер закупки: 31806960402

Приложение № 2  
 к Договору подряда № 142-СЗФ-2018 от \_\_.\_\_.201\_\_

## ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

**Начало выполнения работ:** с даты заключения договора  
**Окончание выполнения работ:** 180 календарных дней с даты заключения договора

№	Наименование работ	Начало работы	Окончание работы	График выполнения работ, в месяцах					
				2018-2019 гг					
				1	2	3	4	5	6
1	Выполнение инженерных изысканий, согласование с Заказчиком отчетной документации по инженерным изысканиям	с даты заключения Договора	01.03.2019						
2	Работы, связанные с получением и согласованием всей исходно-разрешительной документации	01.03.2019	01.04.2019						
3	Разработка проектной документации и согласование ее со всеми заинтересованными организациями и ведомствами и с Заказчиком	01.04.2019	01.05.2019						
4	Разработка рабочей документации, утверждение рабочей документации у Заказчика	01.05.2019	180 к.д. с даты заключения Договора						
<b>От Заказчика:</b> Директор филиала  _____ Криличевский Е.В. (подпись) М.п.			<b>От Подрядчика:</b> Генеральный директор  _____ Парфенцев С.В. (подпись) М.п.						

Подписан посредством электронной подписи  
Подписано заказчиком:  
Сертификат: №48366e0074a96fb442eed6115c441006  
Владелец: Кусак Александр Васильевич  
Действие: с 09-10-2018 06:31:17 UTC по 09-10-2019 06:41:17 UTC  
Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Подписано поставщиком:  
Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b  
Владелец: Меринов Юрий Вадимович  
Действие: с 17-04-2018 08:47:58 UTC по 17-04-2019 08:57:58 UTC  
Дата подписания: 27.11.2018 09:30

Номер договора: 142-сзф-2018  
Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roseltorg.ru  
Реестровый номер закупки: 31806960402

Подписан посредством электронной подписи  
Подписано заказчиком:  
Сертификат: №48366e0074a96fb442eed6115c441006  
Владелец: Кусак Александр Васильевич  
Действие: с 09-10-2018 06:31:17 UTC по 09-10-2019 06:41:17 UTC  
Дата подписания: 28.11.2018 11:46

Подписано поставщиком:  
Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b  
Владелец: Меринов Юрий Вадимович  
Действие: с 17-04-2018 08:47:58 UTC по 17-04-2019 08:57:58 UTC  
Дата подписания: 27.11.2018 09:30

Номер договора: 142-сзф-2018

Место подписания: Единая электронная торговая площадка [com.rossety.ru](http://com.rossety.ru)

Реестровый номер закупки: 31806960402

Приложение № 3  
к Договору подряда № 142-СЗФ-2018  
от \_\_\_\_\_.201\_\_\_\_  
ФОРМА

АКТ № \_\_\_\_

сдачи-приемки выполненных работ и передачи прав

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

#### Заказчик:

Указывается фирменное наименование, место нахождения

#### Подрядчик:

Указывается фирменное наименование, место нахождения

По итогам выполнения Работ по Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. (далее – Договор), Заказчик рассмотрел документацию, представленную Подрядчиком, и Стороны составили настоящий Акт о следующем:

1. Подрядчик выполнил \_\_\_\_\_ работы (далее – Работы) и передал Заказчику следующие результаты Работ:

Результат выполненных Работ	Перечень документации, передаваемой Заказчику	Количество передаваемой документации, экз.	Стоимость работ, руб., с НДС __%
Итого			
НДС __%			
Всего с НДС			

2. Общая стоимость выполненных Работ по настоящему Акту составляет: \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) рублей, включая НДС \_\_%.

3. Подрядчик в соответствии с условиями Договора согласовал с Заказчиком результат выполненных Работ, указанный в п. 1 настоящего Акта в порядке, установленном нормативными актами в области проектирования, а также \_\_\_\_\_ и передает Заказчику \_\_\_\_\_.

4. Настоящим Подрядчик передает Заказчику исключительные права на результат выполненных Работ в полном объеме, что означает право Заказчика использовать результат выполненных Работ, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

5. Настоящий Акт является основанием для произведения расчетов между Сторонами за вышеуказанные Работы.

6. Претензий по качеству выполненных Работ (за исключением скрытых недостатков) у Заказчика не имеется.

7. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон Договора.



Подписан посредством электронной подписи  
 Подписано заказчиком:  
 Сертификат: №48366e0074a96fb442eed6115c441006  
 Владелец: Кусак Александр Васильевич  
 Действие: с 09-10-2018 06:41:17 UTC по 09-10-2019 06:41:17 UTC  
 Дата подписания: 28.11.2018 11:46

**От Заказчика:**

Подписано поставщиком:  
 Сертификат: №00e1036e1b07e0e180e8111d427813f96b  
 Владелец: Меринов Юрий Вадимович  
 Действие: с 17-04-2018 08:47:58 UTC по 17-04-2019 08:47:58 UTC  
 Дата подписания: 27.11.2018 09:30

**От Подрядчика:**

Номер договора: 142-СЗФ-2018  
 Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roseltorg.ru  
 Реестровый номер закупки: 31806960402

Должность      подпись

расшифровка подписи

Должность      подпись

расшифровка подписи

Результаты выполнения работ сдал:

Должность

подпись

расшифровка подписи

Результаты выполнения работ принял:

Должность

подпись

расшифровка подписи

## ФОРМА СОГЛАСОВАНА

**От Заказчика:**

Директор филиала

**От Подрядчика:**

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Криличевский Е.В.

(подпись)

М.п.

\_\_\_\_\_ Парфенцев С.В.

(подпись)

М.п.