

ООО «СИГМА»

Юридический адрес: Свердловская наб., дом 4, литер Б,  
Санкт-Петербург, Россия, 195009Почтовый адрес: Свердловская наб., дом 4, литер Б,  
офис 200, Санкт-Петербург, Россия, 195009

ОГРН 1057810224086 // ИНН 7801378904 // КПП 780401001

Телефон: +7 (812) 602-27-72

Факс: +7 (812) 602-28-82

e-mail: info@sigma-it.ru

www.sigma-it.ru

АО «Петербургская сбытовая  
компания»Директору по информационным  
технологиям

М.И. Белокурову

13.09.2022 № ИСХ-СМ-220913/-8  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**О направлении коммерческого  
предложения****Уважаемый Михаил Иванович!**

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что планируемая стоимость работ по расширению функциональных возможностей системы «Инновационный биллинг. Пальмира» (далее – Система) и обеспечению ее соответствия методике МТ-259-1 «Определение требований информационной безопасности при разработке информационных систем» для АО «Петербургская сбытовая компания» в 2023 году составит 85 165 264 (Восемьдесят пять миллионов сто шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек в том числе НДС 20%.

Состав работ и стоимость их выполнения приведены в таблице № 1.

Таблица №1

№	Наименование работ	Стоимость, руб. с НДС	Сроки
	Расширение функциональности ИБ Пальмира		
1	Ведение поверки ПУ (вместо замены) в рамках 950 ПП РФ.	2 141 100	22.05.2023
2	Интеграция с АИС ГОРОД в части получения и отражения в биллинге информации о возврате/переброске платежа.	2 683 512	22.05.2023
3	Приоритезация показаний в рамках одной ЭСК должна быть настраиваема в рамках владельца ПУ (отдельно для СО, отдельно для ГП).	7 707 960	22.05.2023
4	Расширение событий для списания ДЗ. Реализация функциональности единичного/массового восстановления ранее списанной задолженности, а	6 052 176	22.05.2023

	также списание задолженности из забалансового счета.		
5	Ведение срока исковой давности.	6 765 876	22.05.2023
6	Ведение информации о перерывах (плановые отключения сетевыми организациями, внеплановые отключения, собственные отключения) с целью исполнения 209-ФЗ «О ГИС ЖКХ», совместного приказа 74/114 (необходимо всем сбытам).	3 283 020	22.05.2023
7	Ведение договорных и расчетных схем с объектом Микрогенерации.	18 499 104	25.08.2023
8	Ведение функционала приема претензий за несвоевременную замену ПУ и учет данных событий в расчете объема (со скидкой).	11 619 036	25.08.2023
Проектирование комплексной системы защиты информации «Пальмира»			
1	Анализ целевых процессов, касающихся обработки защищаемой информации, автоматизируемых с помощью Системы, определение уровня защищенности ИС/класса защищенности АС, определение актуальных угроз безопасности информации, сбор сведений о Системе.	4 368 400	65 рабочих дней с даты заключения договора
2	Проектирование комплексной системы защиты информации.	9 626 760	65 рабочих дней с даты завершения обследования этапа 1
3	Актуализация документации на КСЗИ ИС «Пальмира» (в случае изменения Заказчиком проектного решения на этапе внедрения).	1 164 960	45 рабочих дней с даты завершения этапа внедрения КСЗИ
4	Аудит безопасности на предмет соответствия методике МТ-259-1: 1. Проведение анализа дефектов, идентифицированных инструментарием SAST, SCA, DAST, включая фаззинг проверки. 2. Приоритизация дефектов и фильтрация ложных срабатываний включает в себя: - Подтверждение или отклонение дефекта с соответствующими комментариями; - Оценка критичности дефекта;	6 363 440	49 рабочих дней с даты готовности разработки кода на 90%.



	- Формирование бэклога дефектов для исправления производственными командами; - Повторная проверка по ранее найденным дефектам.		
5	Анализ защищенности ИС «Пальмира».	4 889 920	20 рабочих дней с даты завершения этапа внедрения КСЗИ
	<b>Итого</b>	<b>85 165 264</b>	

В состав работ не входит внедрение и опытная эксплуатация комплексной системы защиты информации ИС «Пальмира».

Дополнительно информируем, что значительный уровень инфляции, вкупе с возросшим спросом на квалифицированных специалистов в области IT может существенно повлиять на увеличение стоимости нормо-часа специалистов ООО «СИГМА» и ООО «БизКомм», просим учитывать данную информацию. Об изменении стоимости сообщим дополнительно.

Данное коммерческое предложение не является офертой (в соответствии со ст. 435 ГК РФ) и не влечет за собой обязательств ООО «СИГМА» и ООО «БизКомм» по заключению договора на условиях настоящего предложения.

Окончательная стоимость и сроки выполнения работ фиксируются в договоре.

Благодарим Вас за обращение в нашу компанию!

**Заместитель  
генерального директора**



**А.В. Пестунов**

Е.В. Соловьева  
+7 (812) 602-27-72 (доб. 327)