

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

Форма № 1

(наименование организации)

"Утвержден" « » 20 г.

Сводный сметный расчет стоимостью 14 107,74 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Киров, РК оборудования ПС-727 (220000103), г. Шлиссельбург, Кировский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-1043)

(наименование строит.)

Составлен в базовых ценах 2001г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-1	Демонтажные работы	99,46	8,17			107,63
2	01-01-2	Демонтаж конструкций за территорией ОРУ 35кВ	2,38				2,38
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	101,84	8,17	0,00	0,00	110,01
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-01	Электротехнические решения. Этап 1 ОРУ 35кВ	20,43	114,24	130,91	187,18	452,75
4	02-01-02	Электротехнические решения. Этап 2 ОРУ 35кВ	54,70	159,59		25,96	240,26
5	02-01-03	Электротехнические решения. Этап 3 ОРУ 35кВ	14,51	48,53		32,95	95,98
6	02-01-04	Электротехнические решения. Этап 4 ОРУ 35кВ	10,58	166,32		29,64	206,53
7	02-01-05	Электротехнические решения. Этап 5 ОРУ 35кВ	0,34	11,40	134,20		145,94
8	02-01-06	Электротехнические решения. Этап 5 ОРУ 35кВ	126,90	72,76	138,23		337,89
9	02-01-07	Консервация трансформаторов ТДНС-10000/35	20,66	86,57	3599,48	68,85	3775,56
10	02-01-08	Фундамент Фм-1	43,39	0,40			43,79
11	02-01-09	Конструктивно-строительные решения	823,95	23,14		37,35	884,44
12	02-01-10	Конструктивно-строительные решения	289,48	9,20			298,67
13	02-01-11	Собственные нужды		18,52			18,52
14	02-01-12	Вторичные сети	12,81	69,64	7,36	3,40	93,21
15	02-01-13	Вторичные сети		148,72	6,48		155,20
16	02-01-14	Наружное освещение		0,40	2,63		3,03
17	02-01-15	Наружное освещение		30,05			30,05
18	02-01-16	Электрическое освещение		28,65			28,65
19	02-01-17	Сети отопления, вентиляции и кондиционирования		13,86			13,86
20	02-01-18	Отопление и вентиляция	14,27	0,59	18,81		33,67
21	02-01-19	Релейная защита и автоматика	4,45	20,37	128,61		153,43
24	02-01-20	Реконструкция здания ОПУ	155,71	3,14		68,94	227,78
25	02-01-21	Реконструкция здания ОПУ	43,21				43,21
26	02-01-22	Дополнительные работы по письму ЛОЭСК №00-03/325 от 26.01.2023	224,63		193,17	9,56	427,35
		Итого по главе 2. "Основные объекты строительства"	1860,00	1026,10	4359,87	463,82	7709,78
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
27	07-01-01	Вертикальная планировка Благоустройство	34,38			3,40	37,78
28	07-01-02	Вертикальная планировка Благоустройство	12,76				12,76
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	47,15	0,00	0,00	3,40	50,54
		Итого по Главам 1-7	1 907,14	1 026,10	4 359,87	467,21	7 760,33
Глава 8. Временные здания и сооружения							
29	08-01-1	Временные здания и сооружения	64,74	32,27			97,01
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	64,74	32,27	0,00	0,00	97,01
		Итого по Главам 1-8	1 971,88	1 058,36	4 359,87	467,21	7 857,33
Глава 9. Прочие работы и затраты							
30	09-01-1	Пусконаладочные работы				269,53	269,53
31	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию				24,28	24,28
32	Акт	Охрана объекта (октябрь 2022 - декабрь 2023)				119,44	119,44
33	Акт	Производство работ в зимнее время - 2,1% от СМР (планируемые работы)				55,32	55,32
34	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				730,86	730,86
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,00	0,00	0,00	1 199,44	1 199,44
		Итого по Главам 1-9	1 971,88	1 058,36	4 359,87	1 666,65	9 056,77
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
35	Приказ АО "ЛОЭСК" №391 о/д от 14.12.2022	Строительный контроль				178,17	178,17
36	Приказ АО "ЛОЭСК" №75 о/д от 17.04.2023	Содержание службы заказчика застройщика				1 123,93	1 123,93
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль."	0,00	0,00	0,00	1 302,11	1 302,11
		Итого по Главам 1-10	1 971,88	1 058,36	4 359,87	2 968,76	10 358,88
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
37	12-01-1	Изыскательские работы				23,78	23,78
38	12-02-1	Проектные работы				1242,20	1242,20
39	Акт	Обследование состояния строительных конструкций на объекте "Замена силовых трансформаторов 35 кВ ПС-727"				14,38	14,38
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"	0,00	0,00	0,00	1 280,37	1 280,37
		Итого по Главам 1-12	1 971,88	1 058,36	4 359,87	4 249,12	11 639,24
Непредвиденные расходы							
40	Методика № 421/пр от 04.08.2020 г. п.142	Резерв на непредвиденные работы и затраты (на остатки работ)- 3%	43,86	21,00	26,09	26,26	117,21
		Итого с учетом непредвиденных расходов	2 015,75	1 079,36	4 385,97	4 275,38	11 756,45
Налоги и обязательные платежи							
41		НДС 20%	403,15	215,87	877,19	855,08	2 351,29
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	403,15	215,87	877,19	855,08	2 351,29
		Всего по сводному расчету	2 418,90	1 295,23	5 263,16	5 130,45	14 107,74

Сметы проверены на правильность
Применения расценок без замечаний

Заместитель Генерального директора
по капитальному строительству

Ю.И. Садыхов

20 г.

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

Форма № 1

(наименование организации)

"Утвержден" « » 20 г.

Сводный сметный расчет стоимостью 85 960,95 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Киров, РК оборудования ПС-727 (220000103), г. Шлиссельбург, Кировский р-н, ЛО (19-1-10-0-01-04-2-1043)

(наименование строки)

Составлен в текущем уровне цен I квартала 2023 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-1	Демонтажные работы	732,02	60,14			792,16
2	01-01-2	Демонтаж конструкций за территорией ОРУ 35кВ	17,50				17,50
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	749,52	60,14	0,00	0,00	809,66
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-01	Электротехнические решения. Этап 1 ОРУ 35кВ	150,35	840,77	703,00	1 377,62	3071,74
4	02-01-02	Электротехнические решения. Этап 2 ОРУ 35кВ	402,61	1174,59		191,09	1768,29
5	02-01-03	Электротехнические решения. Этап 3 ОРУ 35кВ	106,77	357,14		242,49	706,40
6	02-01-04	Электротехнические решения. Этап 4 ОРУ 35кВ	77,84	1224,09		218,15	1520,08
7	02-01-05	Электротехнические решения. Этап 5 ОРУ 35кВ	2,51	83,88	720,67		807,06
8	02-01-06	Электротехнические решения. Этап 5 ОРУ 35кВ	933,97	535,55	742,29		2211,81
9	02-01-07	Консервация трансформаторов ТДНС-10000/35	152,06	637,19	19329,20	506,72	20625,17
10	02-01-08	Фундамент Фм-1	319,34	2,94			322,28
11	02-01-09	Конструктивно-строительные решения	6064,24	170,33		274,90	6509,48
12	02-01-10	Конструктивно-строительные решения	2130,55	67,68			2198,23
13	02-01-11	Собственные нужды		136,33			136,33
14	02-01-12	Вторичные сети	94,30	512,52	39,54	25,00	671,36
15	02-01-13	Вторичные сети		1094,59	34,80		1129,39
16	02-01-14	Наружное освещение		2,98	14,12		17,10
17	02-01-15	Наружное освещение		221,16			221,16
18	02-01-16	Электрическое освещение		210,88			210,88
19	02-01-17	Сети отопления, вентиляции и кондиционирования		102,03			102,03
20	02-01-18	Отопление и вентиляция	105,03	4,37	101,01		210,41
21	02-01-19	Релейная защита и автоматика	32,77	149,91	690,61		873,29
24	02-01-20	Реконструкция здания ОПУ	1146,00	23,12		507,38	1676,49
25	02-01-21	Реконструкция здания ОПУ	318,00				318,00
26	02-01-22	Дополнительные работы по письму ЛОЭСК №00-03/325 от 26.01.2023	748,33		1037,30	70,33	1855,96
		Итого по главе 2. "Основные объекты строительства"	12784,66	7552,06	23412,53	3413,68	47162,93
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
27	07-01-01	Вертикальная планировка. Благоустройство	253,06			25,00	278,06
28	07-01-02	Вертикальная планировка. Благоустройство	93,94				93,94
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	347,00	0,00	0,00	25,00	372,00
		Итого по Главам 1-7	13 131,66	7 552,06	23 412,53	3 438,68	47 534,94
Глава 8. Временные здания и сооружения							
29	08-01-1	Временные здания и сооружения	476,48	237,50			713,98
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	476,48	237,50	0,00	0,00	713,98
		Итого по Главам 1-8	13 608,14	7 789,56	23 412,53	3 438,68	48 248,92
Глава 9. Прочие работы и затраты							
30	09-01-1	Пусконаладочные работы				1983,73	1 983,73
31	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию				301,30	301,30
32	Акт	Охрана объекта				1482,30	1482,30
33	Акт	Производство работ в зимнее время - 2,1% от СМР (планируемые работы)				369,18	369,18
34	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				4 443,95	4 443,95
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,00	0,00	0,00	8 580,46	8 580,46
		Итого по Главам 1-9	13 608,14	7 789,56	23 412,53	12 019,14	56 829,37
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
35	Приказ АО "ЛОЭСК" №391 о/д от 14.12.2022	Строительный контроль				1 121,05	1 121,05
36	Приказ АО "ЛОЭСК" №75 о/д от 17.04.2023	Содержание службы заказчика застройщика				6 830,04	6 830,04
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль."	0,00	0,00	0,00	7 951,09	7 951,09
		Итого по Главам 1-10	13 608,14	7 789,56	23 412,53	19 970,23	64 780,46
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
37	12-01-1	Изыскательские работы				110,83	110,83
38	12-02-1	Проектные работы				5701,69	5701,69
39	Акт	Обследование состояния строительных конструкций на объекте "Замена силовых трансформаторов 35 кВ ПС-727"				178,50	178,50
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"	0,00	0,00	0,00	5 991,02	5 991,02
		Итого по Главам 1-12	13 608,14	7 789,56	23 412,53	25 961,25	70 771,48
Непредвиденные расходы							
40	Методика № 421/пр от 04.08.2020 г. п. 142	Резерв на непредвиденные работы и затраты (на остатки работ)- 3%	322,84	154,53	192,03	193,24	862,64
		Итого с учетом непредвиденных расходов	13 930,98	7 944,09	23 604,56	26 154,49	71 634,12
Налоги и обязательные платежи							
41	НДС 20%		2 786,20	1 588,82	4 720,91	5 230,90	14 326,82
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	2 786,20	1 588,82	4 720,91	5 230,90	14 326,82
		Всего по сводному расчету	16 717,18	9 532,94	28 325,47	31 385,39	85 960,95

Заместитель Генерального директора
по капитальному строительству

Ю.И. Садыхов

Смета проверена на правильность
Применены расценки без замечаний

(Ф.И.О.)

20 г.