
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 187-СЗФ-2020
на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Санкт-Петербург                                                                                    «___» __________ 20___ года

Акционерное общество «Оборонэнерго» (АО «Оборонэнерго»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик»,  в  лице  директора  филиала  «Северо-Западный»  Диденко  Игоря  Павловича,
действующего на основании доверенности №211 от 05.10.2020, с одной стороны, и

Общество  с  ограниченной  ответственностью «ТЕХНОЛОГИИ  ЭФФЕКТИВНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ»  (ООО  «ТЭП»),  состоящее  в  членстве  СРО  АССОЦИАЦИЯ
«Объединение  изыскателей  «Альянс»  СРО-И-036-18122012,  и  в  членстве  СРО  Ассоциация
«Объединение  проектировщиков  «Универсал  проект»  СРО-П-179-12122012,  именуемое  в
дальнейшем  «Подрядчик»,  в  лице директора Матвеева Сергея  Андреевича,  действующего на
основании Устава, с другой стороны, 

совместно  или  раздельно  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»  или  «Сторона»,  по
результатам  процедуры  закупки,  проведенной  способом  Запрос  предложений  в  электронной
форме (протокол №10.79/32009607390/1 от «26» ноября 2020 г.), заключили настоящий Договор
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По  настоящему  Договору  Подрядчик  обязуется  по  заданию  Заказчика  выполнить
проектно-изыскательские работы (далее по тексту - Работы) для осуществления реконструкции
ПС 35/10 кВ №604 «Осельки» (инв. № 864065634 «РТП-604 в составе: ВМ-35 кВ (выключатель),
инв. № 865022728, ВМ-35 кВ (выключатель), инв. № 865022729, ВМ-35 кВ (выключатель), инв.
№  865022730,  разъединитель  высоковольтный  РВ-35,  инв.  №  865010937,  разъединитель
высоковольтный  РВ-35,  инв.  №  865010938,  разъединитель  высоковольтный  РВ-35,  инв.  №
865010939,  разъединитель  высоковольтный  РВ-35,  инв.  №  865010940,  разъединитель
высоковольтный  РВ-35,  инв.  №  865010941,  разъединитель  высоковольтный  РВ-35,  инв.  №
865010942)  (далее  по  тексту  –  Объект),  расположенной  по  адресу:  Ленинградская  область,
Всеволожский р-н,  п.  Нижние Осельки, в/г №1, в соответствии с требованиями Технического
задания (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять результат Работ
и оплатить его на условиях Договора.

Работы по настоящему Договору включают в себя:
- выполнение  инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, включая

разработку  и  утверждение  у  Заказчика  заданий  на  выполнение  изысканий,  согласование  с
Заказчиком  технических  отчетов  по  инженерно-геодезическим  и  инженерно-геологическим
изысканиям;

- разработку  проектной документации,  включая  разработку  и  утверждение  у  Заказчика
задания  на  проектирование, согласование  проектной  документации  с  Заказчиком  и  со  всеми
заинтересованными организациями;

- разработку рабочей документации, согласование рабочей документации с Заказчиком и
со всеми заинтересованными организациями;

- подготовку  необходимого  комплекта  документов  для  внесения  сведений об  охранных
зонах в ЕГРН, в том числе, но не ограничиваясь, графического описания местоположения границ
охранных  зон  Объектов  c  перечнем  координат  характерных  точек  границ  такой(их)  зоны  в
системе  координат,  установленной  для  ведения  ЕГРН.  Комплект  документов  для  внесения
сведений об охранных зонах в ЕГРН и графическое описание местоположения границ охранных
зон  должно  быть  разработано  в  соответствии  с  действующим законодательством  Российской
Федерации и в объеме, необходимом и достаточном для последующего внесения сведений об
охранной зоне в ЕГРН и получения выписки из ЕГРН об установлении охранной зоны;

- направление  от  имени Заказчика  проектной документации и  результатов  инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, на государственную
экспертизу и получение ее положительного заключения.
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1.2. Содержание и объем Работ, технические, экономические и иные требования к Работам
по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему
Договору). 

1.3. Работы по Договору выполняются Подрядчиком по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1.

1.4. Результатом выполнения Работ являются: 
- согласованные с Заказчиком технические отчеты  по инженерным изысканиям; 
- утвержденная  Заказчиком и согласованная со всеми заинтересованными организациями

проектная документация; 
-  комплект  документов  для  внесения  сведений  о  границах  охранных  зон  объектов

электросетевого хозяйства (далее по тексту – объекты ЭСХ) в ЕГРН, который должны содержать
в том числе, графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН; 

- положительное  заключение  государственной  экспертизы о  соответствии  результатов
инженерных  изысканий  требованиям  технических  регламентов,  положительное  заключение
государственной экспертизы о соответствии проектной документации результатам инженерных
изысканий,  заданию  на  проектирование,  требованиям,  предусмотренным  Градостроительным
кодексом  Российской  Федерации,  положительное  заключение  экспертизы  о  достоверности
определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства;

- утвержденная Заказчиком и согласованная со всеми заинтересованными организациями
рабочая документация.

1.5.  Работы по настоящему Договору выполняются силами и средствами Подрядчика с
правом  привлечения  для  их  выполнения  третьих  лиц  по  предварительному  согласованию  с
Заказчиком с последующим представлением копий заключенных с субподрядчиками договоров
Заказчику. 

1.6.  С  даты  приемки  результатов  Работ  исключительные  права  на  результаты  Работ
принадлежат Заказчику, и их стоимость включена в стоимость Работ по настоящему Договору.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начальный срок выполнения Работ - с даты заключения Договора. 
Конечный срок  выполнения  Работ  –  270  (двести  семьдесят)  календарных дней  с  даты

заключения договора.
Промежуточные сроки выполнения Работ определяются Сторонами в Календарном плане

выполнения работ,  составленном по форме Приложения № 2 к Договору  (далее по тексту –
Календарный  план).  Календарный  план  разрабатывается  Подрядчиком  и  утверждается
Заказчиком в срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора. 

2.2.  При  письменном  согласии  Заказчика  Подрядчик  имеет  право  выполнить  Работы
досрочно.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора (стоимость Работ) является максимальной и составляет 5 220 000 (Пять
миллионов двести двадцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (20) % - 870 000 (Восемьсот
семьдесят тысяч) руб. 00 коп. 

3.2. В стоимость Работ включены все необходимые налоги и сборы, стоимость материалов
и  оборудования,  необходимых  для  выполнения  Работ,  а  также  все  иные  расходы  и  затраты
Подрядчика, связанные с исполнением им обязательств по настоящему Договору. Стоимость всех
допусков  и  согласований,  необходимых  для  полного  исполнения  Подрядчиком  своих
обязательств по настоящему Договору, включена в стоимость Работ и оплачивается Подрядчиком
непосредственно  соответствующей  согласующей  организации  с  последующим  учётом  затрат
Заказчиком  при  предоставлении  Подрядчиком  документов,  подтверждающих  необходимость
данных допусков и согласований.
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3.3.  Стоимость  Работ  может  подлежать  корректировке  по  итогам  предоставления
Подрядчиком утвержденной проектной документации и получения положительного заключения
государственной  экспертизы  ,  что  оформляется  дополнительным  соглашением  к  Договору,
подписанным  обеими  Сторонами,  но  в  любом  случае  не  может  быть  более  стоимости,
определенной в п. 3.1 Договора.

3.4. Стороны договорились, что в случае, если Подрядчиком не были учтены какие-либо
расходы на выполнение Работ по настоящему Договору, указанные Работы будут в любом случае
выполнены Подрядчиком в полном соответствии с Техническим заданием и иными условиями
настоящего Договора в пределах стоимости Работ по настоящему Договору, указанной в пункте
3.1 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:
4.1.1. Заказчик осуществляет предварительную оплату Работ в размере 30 (тридцати) % от

цены настоящего Договора, что составляет 1 566 000 (Один миллион пятьсот шестьдесят шесть)
руб.  00  коп.,  включая НДС по ставке  20 % -  261 000 (Двести шестьдесят  одна тысяча)  руб.  
00 коп., в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после заключения настоящего Договора,
при условии получения оригинала счета от Подрядчика. 

4.1.2.  Заказчик  осуществляет  окончательный  расчет  за  фактически  выполненные  и
принятые Работы, с учетом выплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после
подписания  обеими  Сторонами  Актов  сдачи-приемки  выполненных  проектно-изыскательских
работ  (по  форме  Приложения  №  3  к  Договору)  и  получения  Заказчиком  оригинала  счета  и
счета-фактуры,  оформленных  надлежащим  образом,  а  также  документов,  подтверждающих
фактическое выполнение Работ, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Договора. 

4.2. Оплата выполненных Работ осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный  счет  Подрядчика,  указанный  в  настоящем  Договоре.  Днем  оплаты  считается  день
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.3. Все счета-фактуры, оформляемые по Договору, должны быть оформлены только на
бумажном носителе и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Заказчика, несёт Заказчик, все
банковские расходы и выплаты, связанные с банком Подрядчика, несёт Подрядчик.

4.5. Неисполнение  и/или  несвоевременное  исполнение  Заказчиком  обязанностей,
предусмотренных пунктом  4.1  настоящего  Договора,  не  является  основанием  для  нарушения
Подрядчиком сроков выполнения Работ, а также для приостановления исполнения обязательств
Подрядчика по Договору или отказа от их исполнения (отказа от исполнения Договора).

4.6.  Подрядчик  обязан  в  срок  не  позднее  5  (пяти)  дней  с  момента  получения  суммы
предварительной  оплаты  передать  Заказчику  счет-фактуру  на  бумажном  носителе  на  сумму
предварительной оплаты, оформленную в соответствии с требованиями пункта 5.1 статьи 169
Налогового кодекса Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. В  целях  реализации  настоящего  Договора  оказывать  Подрядчику  необходимое

содействие,  предоставлять  имеющуюся  по  вопросам  выполнения  Работ  документацию  и
информацию.

5.1.2. В течение 10 календарных дней после получения запроса от Подрядчика передать
Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения Работ. 

5.1.3. Рассмотреть и при отсутствии возражений утвердить разработанные Подрядчиком
задание на выполнение инженерных изысканий, задание на проектирование.

5.1.4.  Согласовать технический  отчет   по  инженерным  изысканиям  и  проектную
документацию  перед  ее  направлением  на  государственную  экспертизу;  после  получения
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положительного  заключения  государственной экспертизы проектной документации,  утвердить
вышеуказанную документацию.

5.1.5. Рассмотреть и утвердить рабочую документацию, разработанную Подрядчиком. 
5.1.6.  При отсутствии разногласий по объему и качеству выполненных Работ принять и

оплатить результат выполненных Работ.
5.1.7. В целях надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, в случаях

необходимости выдавать Подрядчику доверенности.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Контролировать соблюдение сроков выполнения Подрядчиком Работ и соответствие

выполняемых Работ условиям Договора. 
5.2.2.  В любое время проверять  ход и  качество Работ,  выполняемых Подрядчиком,  не

вмешиваясь в его деятельность.
5.2.3. В случае выполнения Подрядчиком Работ с недостатками либо с отступлениями от

условий настоящего Договора Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или силами
третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика, связанные с устранением
недостатков,  и  другие  убытки  в  течение  10  (десяти)   календарных  дней  после  получения
требования Заказчика. 

5.2.4. При нарушении Подрядчиком начального, промежуточного и/или конечного срока
выполнения  Работ  на  срок  более  30  (тридцати)  календарных дней  Заказчик  вправе  привлечь
третьих лиц для выполнения Работ, при этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика,
связанные с привлечением третьих лиц, в течение 10 (десяти) календарных дней после получения
требования Заказчика.

5.2.5. Передавать результат Работ,  выполненных Подрядчиком, любым третьим лицам в
любых целях по своему усмотрению без получения согласия Подрядчика.

5.3. Подрядчик обязан:
5.3.1.  Выполнить  Работы  в  соответствии  с  Техническим  заданием  и  в  сроки,

установленные в Календарном плане.
5.3.2.  Осуществить  сбор  исходных  данных  (не  вошедших  в  состав  исходных  данных,

предоставленных  Заказчиком),  разработать  задание  на  выполнение  инженерных  изысканий  и
задание на проектирование, утвердить их у Заказчика.

5.3.3.  Инженерные  изыскания  выполнить  в  соответствии  с  требованиями  технических
регламентов.

5.3.4. Получить все необходимые разрешения на выполнение инженерных изысканий, в
т.ч. от собственников, балансодержателей и иных правообладателей земельных участков.

5.3.5. Разработать технический отчет  по инженерным изысканиям, проектную и рабочую
документации в соответствии с заданием на выполнение инженерных изысканий, заданием на
проектирование  и  Техническим  заданием  (Приложение  №1  к  настоящему  Договору),
требованиями законодательства Российской Федерации, что должно быть удостоверено записью
ответственного за разработку лица, в сроки, определенные настоящим Договором.

5.3.6.  Согласовать  проектную  документацию  с  заинтересованными  организациями,  а
также с правообладателями существующих инженерных коммуникаций и земельных участков, в
чьей охранной зоне будет проходить производство Работ.

5.3.7. Согласовать  с  Заказчиком  технический  отчет  по  инженерным  изысканиям  и
проектную документацию, от имени Заказчика направить отчет по инженерным изысканиям и
проектную  документацию  на  государственную  экспертизу  и  получить  ее  положительное
заключение,  утвердить  вышеуказанную  документацию  у  Заказчика;  утвердить рабочую
документацию с Заказчиком и со всеми заинтересованными организациями.

5.3.8.  Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить
Работы в  случае  невозможности  получения  положительного  результата  Работ  или
нецелесообразности дальнейшего проведения Работ. 

5.3.9.  За  свой  счет  устранить  недостатки  в  техническом  отчете  по  инженерным
изысканиям,  проектной,  рабочей  документации,  выявленные  в  процессе  ее  согласования  с
соответствующими  ведомствами,  организациями  и  правообладателями  земельных  участков,  в
случае,  если  возникновение  указанных  недостатков  вызвано  обстоятельствами,  за  которые
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отвечает Подрядчик. Срок устранения недостатков – в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента  обнаружения  недостатков  (если  иной  срок  не  будет  согласован  Сторонами),  без
изменения общего срока выполнения Работ.

5.3.10. Не передавать результаты Работ третьим лицам без согласия Заказчика.
5.3.11.  В  случае  увеличения  сроков  выполнения  Работ,  связанного  с  непредвиденными

обстоятельствами,  Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика письменно с  приложением
подтверждающих  документов.  В  этом  случае  Стороны  подписывают  акт  о  приостановлении
проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству по форме КС-18.

5.3.12. Принять меры по недопущению привлечения для выполнения Работ иностранных
граждан без предварительного получения разрешения Министра обороны Российской Федерации
или  начальника  Генерального  штаба  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации на  допуск  к
работам на режимных территориях воинских частей, в соответствии с Инструкцией, введенной
приказом Министра обороны Российской Федерации от 20.10.2005 г. № 010.

5.3.13.  По требованию Заказчика (направленному по электронной почте  или факсом) в
течение  3  (трех)  календарных  дней  с  момента  получения  такого  требования  предоставить
письменный отчет о ходе выполнения Работ.

5.3.14.  При  производстве  Работ  не  нарушать  права  третьих  лиц,  связанные  с
использованием  любых  патентов,  торговых  марок,  авторских  прав  и  иных  объектов
интеллектуальной  собственности,  а  также  оградить  (принять  меры,  в  том  числе  путем
соблюдения  законодательства)  Заказчика  от  возможных  исков,  заявлений,  требований  и
обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

5.3.15.  Использовать  полученные  от  Заказчика  исходные  данные,  а  также  другую
документацию  и  информацию  только  для  выполнения  Работ  по  настоящему  Договору,  не
разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.3.16.  Работы,  выполненные  после  истечения  установленного  Договором  срока
выполнения  Работ  по  причинам,  не  зависящим  от  Заказчика,  оплачиваются  по  ценам,
действовавшим в пределах срока выполнения Работ по Договору.

5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.1. Привлечь для выполнения Работ по Договору субподрядчиков с предварительного

письменного согласия Заказчика, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком
за  надлежащее  выполнение  ими Работ,  за  координацию  их  деятельности  и  соблюдение  ими
сроков  выполнения  Работ.  Субподрядчики  не  вправе  предъявлять  к  Заказчику  требования,
связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1.  Для обеспечения выполнения Работ по настоящему Договору Стороны определили
своих представителей.

6.1.1. Представителем  Заказчика,  ответственным  за  обеспечение  проведения  Работ  по
настоящему Договору, является:

1).  Заместитель  начальника  –  главный  инженер  района  электрических  сетей
«Санкт-Петербург»  Голубев  Владимир  Олегович;  тел.:  8  (812)  400-03-42  доб.5302;  факс:  
8 (812) 318-40-07; адрес электронной почты: vgolubev@sz.oen.su, или лицо им назначенное. 

6.1.2. Представителем Подрядчика, ответственным за обеспечение проведения Работ по
настоящему Договору, является:

1). Заместитель директора ООО «ТЭП» Ромин Никита Германович; тел.: +7(8172) 78-70-95
доб.103; адрес электронной почты: romin_ng@tep35.ru, или лицо им назначенное. 

6.2. Приемка выполненных Работ по  настоящему Договору производится в  следующем
порядке:

После  окончания  выполнения  Работ,  но  в  пределах  срока,  установленного  в  п.  2.1.
Договора, Подрядчик направляет Заказчику уведомление о готовности к сдаче результата Работ и
обеспечивает получение Заказчиком на все выполненные Работы подписанного со своей Стороны
Акта  сдачи-приемки  выполненных  проектно-изыскательских  работ  (в  двух  экземплярах),
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оригиналов счета и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом, а также документации,
подтверждающей  фактически  выполненные  Работы: технического  отчета  по  инженерным
изысканиям,  оформленного  согласно  требованиям  СП 47.13330.2016  «Инженерные изыскания
для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», ГОСТ
21.301-2014  «Система  проектной  документации  для  строительства.  Основные  требования  к
оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»;  проектной документации,
оформленной в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля
2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
комплекта документов для внесения сведений о границах охранных зон объектов ЭСХ в ЕГРН;
положительного  заключения  государственной  экспертизы о  соответствии  результатов
инженерных  изысканий  требованиям  технических  регламентов,  положительного  заключения
государственной экспертизы о соответствии проектной документации результатам инженерных
изысканий,  заданию  на  проектирование,  требованиям,  предусмотренным  Градостроительным
кодексом  Российской  Федерации,  положительного  заключения  экспертизы  о  достоверности
определения  сметной стоимости  реконструкции объекта  капитального  строительства;  рабочей
документации,  оформленной  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  21.1101-2013  «Система  проектной
документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 

Вышеуказанные  документы,  подтверждающие  фактически  выполненные  Работы,
предоставлять в 4 экз. на бумажных носителях и в 2 экз. в электронном виде на CD(DVD), при
этом текстовую и графическую информацию представить в форматах MS Office, Adobe Acrobat,
(для чертежей  MS Visio,  AutoCAD) допускающих редактирование, а сметную документацию в
формате совместимом с основными программными средствами, в том числе в форматах  XML,
Системе ПИР, SOBX (в формате  ПК Smeta.ru), GSFX (в формате ПК «ГРАНД-Смета»), АРПС
1.10, MS Excel и другом программном обеспечении, адаптированном к операционным системам,
используемым в Российской Федерации.

6.3.  Заказчик  в  течение  15  (пятнадцати)  календарных  дней,  начиная  со  дня  после
получения  документов,  предусмотренных  в  пунктах  6.2  настоящего  Договора,  обязан  их
рассмотреть. По результатам рассмотрения Заказчик подписывает соответствующие документы
или  направляет  Подрядчику  письменный  мотивированный  отказ  с  указанием  перечня
недостатков  Работ. Основанием  для  отказа  Заказчика  в  подписании  Акта  
сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ может являться непредставление
Подрядчиком (в том числе, представление не в полном объеме) или ненадлежащее составление
комплекта  документации,  отсутствие  необходимых  согласований  документации,
предусмотренных Договором и иной нормативно-технической документацией.

6.4.  Подрядчик  в  течение  15  (пятнадцати)  календарных  дней  после  получения
мотивированного  отказа  от  Заказчика,  если  иной  срок  не  согласован  Сторонами,  обязан  по
выбору Заказчика:

-  переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные
изыскательские работы;

- соразмерно уменьшить цену, установленную за выполненные Работы;
- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в соответствии с пунктом 5.2.3.

настоящего Договора;
- выполнить Работы заново.
При отказе Подрядчика от устранения недостатков Заказчик привлекает для фиксации и

качественной  оценки  обнаруженных  недостатков  третье  лицо,  соответствующее  требованиям
законодательства  к  лицу,  осуществляющему производство  аналогичных работ.  В  этом  случае
Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им расходы по привлечению третьего лица.

6.5. Все доработки по мотивированному отказу производятся Подрядчиком за свой счёт,
если они не выходят за пределы содержания и объёма обязательств Подрядчика по настоящему
Договору. До устранения недостатков выполненные Работы к оплате не предъявляются.

6.6. После устранения недостатков Подрядчик своими силами и за свой счет производит
сдачу Работ в соответствии с пунктами 6.2 – 6.6 настоящего Договора.

6.7. Принятие Заказчиком Работ по Договору в целом и/или отдельного вида Работ без
проверки и/или без замечаний не свидетельствует об отсутствии недостатков Работ, не лишает
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Заказчика права впоследствии ссылаться на то, что Работы выполнены с недостатками, а также
заявлять требования, связанные с устранением недостатков. Указанное условие распространяется
на явные и скрытые недостатки.

6.8.  Подрядчик  предоставляет  сметную  документацию  в  соответствии  со  следующими
требованиями:

6.8.1.  Стоимость  проектно-изыскательских  работ  определяется  базисно-индексным
методом  на  основе  сборников  и  справочников  базовых  цен  на  проектные  и  изыскательские
работы, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных
ресурсов,   действующих  на  момент  составления  сметной  документации,  с  применением
индексов  изменения  сметной  стоимости  проектных  и  изыскательских  работ,  публикуемых
ежеквартально в приложении № 3 писем Минстрой России, по индексам на момент составления
сметной документации. 

6.8.2. Сметную документацию выполнить в соответствии с п.п. 28-31,42 постановления
Правительства  РФ  от  16.02.2008г.  №  87  «О  составе  разделов  проектной  документации  и
требований  к  их  содержанию»,  МДС  81-35.2004,  МДС  81-33.2004,  МДС  81-34.2004,  МДС
81-25.2001, ГСН 81-05-01-2001 г., ГСН 81-05-02-2007 и другими нормативными документами в
области ценообразования и сметного нормирования в строительстве; 

Сметную документацию составить в базе ФЕР-2001(в редакции 2017 г.) и представить в
двух уровнях цен: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и
цен 2001 года,  и  в  текущем уровне,  определяемом на основе цен,  сложившихся ко  времени
составления сметной документации. 

Пересчет  сметной  документации  в  текущий  уровень  цен  осуществить  с  применением
ежеквартальных индексов изменения цен сметной стоимости, выпускаемых Минстроем России. 

6.8.3.  Стоимость материалов и оборудования определяется в базисном уровне цен -  по
федеральным  сборникам  (каталогам)  сметных  цен  на  материалы,  изделия  и  конструкции
(ФССЦ).

Стоимость основного оборудования и материалов, которая отсутствует в ФССЦ, принять
по  фактической  стоимости  материалов,  изделий  и  конструкций  с  учетом  транспортных  и
заготовительно-складских  расходов,  наценок  (надбавок),  комиссионных  вознаграждений,
уплаченных снабженческим внешнеэкономическим организациям, оплаты услуг товарных бирж,
включая брокерские услуги,  таможенных пошлин с предоставлением первичных документов.
В  локальных  сметных  расчетах  стоимость  оборудования  и  материалов  по  прайс-листам  и
коммерческим предложениям принять «обратным отсчетом» в базисные цены (на 01.01.2001 г.) с
использованием  индексов  пересчета  СМР  без  учета  НДС.   На  стоимость  оборудования  и
материалов, согласно п. 4.60 и  п. 4.64 МДС 81-35-2004, начислить транспортные расходы до
6% , заготовительно-складские расходы для оборудования – 1,2% , для материалов- 2% (если
другие  значения  не  указаны  в  договоре)  или  же  принять  по  фактическим  данным  с
предоставлением подтверждающих первичных документов.

-  В  целях  анализа  представляемых  исходных  данных  и  выбора  оптимальных  и
обоснованных показателей стоимости участникам строительства  рекомендуется осуществлять
мониторинг цен на оборудование и материальные ресурсы.

Лимит  средств  на  дополнительные  затраты  при  производстве  строительно-монтажных
работ в зимнее время определять по нормам, приведенным в ГСН 81-05-02-2007, в процентах от
сметной стоимости строительно-монтажных работ.

Нормы  ГСН  81-05-02-2007  являются  среднегодовыми и  при  расчетах  за  выполненные
строительно-монтажные  работы  применяются  круглогодично  независимо  от  фактического
времени  года,  в  течение  которого  осуществляется  реконструкция.  Исключение  составляют
объекты, реконструкцию которых Заказчиком предусматривается осуществить только в летний
период. В этом случае нормы ГСН 81-05-02-2007  при составлении сметной документации и
расчетах за выполненные строительно-монтажные работы не применяются.

Лимит средств на возведение титульных временных зданий и сооружений определять по
нормам,  приведенным  в  ГСН  81-05-01-2001,  в  процентах  от  сметной  стоимости
строительно-монтажных работ. Расчет осуществляется за фактически построенные временные
здания и сооружения, но не более лимита средств, определенного в ССР.
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6.8.4.  Размер  резерва  средств  на  непредвиденные  работы  и  затраты  на
стадии «проектно-изыскательские  работы» определять  на  основании  пункта  4.96  МДС
81-35.2004. Расчет по этой статье осуществляется за фактически выполненные работы, но не
более лимита средств, определенного в ССР.

В составе проектных смет учесть затраты на проведение авторского надзора в размере до
0,2% от итога глав 1 - 9 (графы 7 и 8 Сводного сметного расчета).

6.8.5.  В сводном сметном расчете  предусмотреть расходы на строительный контроль и
содержание службы Заказчика.

7. КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

7.1. Подрядчик гарантирует:
- соответствие качества Работ условиям Договора, требованиям технических регламентов,

ГОСТов, ОСТов и других стандартов, указанным в Техническом задании в течение гарантийного
срока, составляющего  3 (три) года с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных
проектно-изыскательских работ;

- отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению Работ или ограничивать
их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком проектной и/или рабочей документации.

7.2. Подрядчик  несет  ответственность  за  ненадлежащее  составление  проектной  и
рабочей документации и технического отчета  по инженерным изысканиям, включая недостатки,
обнаруженные впоследствии в ходе реконструкции Объектов, а также в процессе эксплуатации
Объектов,  реконструированных  на  основе  проектной  и  рабочей  документации  и  данных
изыскательских работ.

7.3.  В случае выявления в период гарантийного срока недостатков выполненных Работ
Заказчик  уведомляет  об  этом  Подрядчика  в  письменной  форме  путем  направления
рекламационного акта, где фиксируются дата обнаружения недостатка и предполагаемая дата его
устранения Подрядчиком. 

7.4.  Подрядчик  обязан  в  течение  15  (пятнадцати)  календарных  дней  после  получения
уведомления от Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами, по выбору Заказчика:

- переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные
изыскательские работы;

-  возместить  расходы  Заказчика  на  устранение  недостатков  Работ  в  соответствии  с
пунктом 5.2.3. настоящего Договора;

- выполнить Работы заново.
7.5. Подрядчик устраняет выявленные недостатки (дефекты) своими силами и за свой счет.
7.6. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания рекламационного

акта,  окончательным  документом  по  фиксированию  обнаруженного  дефекта  и его  характера
является Акт экспертизы, составленный независимой экспертной организацией. Распределение
расходов,  связанных  с  проведением  экспертизы  осуществляется  в  соответствии
с законодательством Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.  В  случае  нарушения  начального,  конечного  и  /  или  промежуточных  сроков
выполнения  Работ,  предусмотренных  настоящим  Договором,  Заказчик  вправе  потребовать  от
Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % от цены настоящего
Договора, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.  При этом
Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.

8.2.  В  случае  нарушения  Подрядчиком  сроков,  предусмотренных  пунктами  6.4.  и  7.4.
настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере
0,1  (ноль  целых  и  одна  десятая)  %  от  цены  настоящего  Договора,  указанной  в  пункте  3.1
Договора, за каждый день просрочки. При этом Стороны договорились, что убытки подлежат
уплате в полной сумме сверх неустойки.

8.3.  Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работ или выполняет
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Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик
вправе отказаться от исполнения Договора,  потребовать уплаты штрафа в размере 10% от цены
Договора и возмещения Подрядчиком убытков.

8.4.  За  нарушение  пункта  12.3  настоящего  Договора  Подрядчик  уплачивает  Заказчику
штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора, указанной в пункте 3.1 настоящего
Договора.

8.5. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик
вправе удерживать соответствующую сумму денежных средств (неустойки и компенсаций затрат)
из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы. При этом Заказчик
до удержания письменно направляет Подрядчику уведомление об удержании.

8.6.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств  по  оплате  выполненных
Работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от неоплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки.

8.7.  Уплата  неустойки  не  освобождает  Стороны  от  полного  выполнения  Сторонами
обязательств  по  настоящему  Договору,  а  также  от  возмещения  убытков  Заказчика  в  полном
объеме.

8.8. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления соответствующей Стороной
письменного  требования  об  ее  уплате.  Требование  об  уплате  неустойки  рассматривается
соответствующей Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их получения. Для
целей определения размера неустойки стоимость Работ принимается без учета НДС.

8.9.  В  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  Договором,  Стороны  несут
ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.10.  Все  споры и разногласия,  связанные с  заключением,  изменением,  исполнением и
расторжением  настоящего  Договора,  подлежат  рассмотрению  в  Арбитражном  суде  по  месту
нахождения  филиала  «Северо-Западный»  АО  «Оборонэнерго»,  с  обязательным  соблюдением
досудебного претензионного урегулирования.

8.10.1. Претензии составляются в письменной форме и направляются заказным письмом с
уведомлением и описью вложения  по  адресу,  указанному в  разделе 13.  «Реквизиты и  адреса
Сторон» настоящего Договора (в отношении Заказчика - на адрес филиала «Северо-Западный»
АО «Оборонэнерго»).

8.10.2. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с даты получения ее
Стороной.

8.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых
при  данных  условиях  обстоятельств,  возникших  после  заключения  настоящего  Договора,  а
именно:  землетрясение,  наводнение,  пожар,  ураган  и  другие  стихийные  бедствия,  военные
действия,  национальные и  отраслевые  забастовки,  принятие  компетентными органами власти
правовых актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств.

8.12. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение 3
(трех) календарных дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой или по факсу)
об их наступлении и окончании. Эта информация подлежит подтверждению соответствующим
компетентным органом. Не предоставление в срок уведомления о наступлении или окончании
форс-мажорных обстоятельств лишает в дальнейшем соответствующую Сторону права ссылки на
эти обстоятельства.

Срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени,
в  течение  которого  действуют  возникшие  после  заключения  настоящего  Договора
форс-мажорные обстоятельства.  

8.13.  Если  форс-мажорные  обстоятельства  будут  продолжаться  более  3  (трех)
последовательных месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего
исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на
возмещение  другой  Стороной  убытков,  возникших  в  период  действия  обстоятельств
непреодолимой силы.
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8.14.  Подрядчик  компенсирует  Заказчику  сумму  налога  на  добавленную  стоимость,  в
возмещении  которого  было  отказано  в  ходе  проверки  налоговыми  органами  по  причине
выявленных  нарушений  в  оформлении  счета-фактуры Подрядчика,  с  учетом  начисленных
штрафных санкций.

8.15. Заказчик не несет ответственности и не обязан возмещать убытки в виде упущенной
выгоды, простоя, а также штрафных санкций Подрядчику по договорам с третьими лицами.

8.16. В соответствии с ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Подрядчик заверяет:

- о том, что на дату заключения настоящего Договора и в течение всего срока его действия
Подрядчик  является  членом  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,
выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, и
в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  имеет  право  на
выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной документации;

-  о  наличии  у  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,
выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации,
членом  которых  является  Подрядчик,  компенсационного  фонда  обеспечения  договорных
обязательств,  сформированного  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации, на дату заключения настоящего Договора и в течение всего срока его действия;

- о том, что на дату заключения настоящего Договора и в течение всего срока его действия
совокупный  размер  неисполненных  обязательств  по  договорам  о  выполнении  инженерных
изысканий, по договорам о подготовке проектной документации (по каждому виду договоров в
отдельности),  заключенным  Подрядчиком  с  застройщиком,  техническим  заказчиком,  лицом,
ответственным  за  эксплуатацию  здания,  сооружения,  региональным  оператором  с
использованием конкурентных способов заключения договора, не превышает предельный размер
обязательств,  исходя  из  которого  Подрядчиком  был  внесен  взнос  в  компенсационный  фонд
обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации соответствующего вида в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Указанные в настоящем пункте Договора заверения Подрядчика признаются Сторонами
заверениями об обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения и исполнения
настоящего Договора, в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, и
в  случае  недостоверности  таких  заверений  об  обстоятельствах  Подрядчик  обязан  уплатить
Заказчику штраф в размере 20% от цены настоящего Договора.

8.17.  Подрядчик  несет  финансовую  ответственность  перед  Заказчиком  в  размере
доначисленных  Заказчику  сумм  налогов,  пени  и  штрафов,  в  случае,  если  доначисление
произведено  по  основаниям,  предусмотренным  ст.  54.1.  Налогового  Кодекса  Российской
Федерации, связанным с взаимоотношениями по настоящему Договору.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1.  Заказчик  вправе  в  одностороннем  внесудебном  порядке  отказаться  от  настоящего
Договора в следующих случаях:

 - задержки Подрядчиком начала выполнения Работ по настоящему Договору более чем на
20 (двадцать) дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения срока завершения Работ более чем на 60 (шестьдесят) дней;
-  систематического,  более  2  (двух)  раз,  нарушения  Подрядчиком  конечного  и/или

промежуточных  сроков выполнения Работ по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического, более 2 (двух) раз, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству

выполняемых Работ; 
- издания актов государственных органов и саморегулируемых организаций, лишающих

права Подрядчика на выполнение Работ, прекращения членства Подрядчика в саморегулируемой
организации, членство в которой является обязательным для выполнения Работ по Договору, о
чем Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика;

-  в  случае  принятия  Заказчиком  в  одностороннем  порядке  решения  о  прекращении
производства Работ;
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- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Договором.
9.2. Договор считается расторгнутым на основании пункта 9.1. настоящего Договора со

дня  получения  Подрядчиком  уведомления  Заказчика  о  расторжении  Договора  по  почтовому
адресу. 

9.3.  Подрядчик  вправе  расторгнуть  настоящий  Договор  в  порядке  и  в  случаях,  прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

10.1. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная
каждой Стороной от другой Стороны в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением
и исполнением, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту –
«Информация»),  за  исключением информации,  к которой есть свободный доступ на законном
основании.

10.2.  Сторона,  получившая  Информацию,  обязуется  установить  для  нее  режим
коммерческой тайны, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам
для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию
кроме как для целей исполнения Договора. 

10.3.  Сторона,  получившая  Информацию,  обязана  предпринимать  все  разумно
необходимые и доступные для нее действия, направленные на соблюдение режима коммерческой
тайны.

10.4. По требованию уполномоченных законодательством Российской Федерации органов
государственной власти или органов местного самоуправления,  а  также их должностных лиц
Сторона, получившая данное требование, имеет право предоставлять Информацию, полученную
в связи с исполнением Договора, без получения предварительного согласия другой Стороны. При
этом Сторона, предоставляющая указанным органам или лицам Информацию, обязана:

 незамедлительно уведомить другую Сторону о получении такого требования,
 предоставить  указанным  органам  или  лицам  Информацию  в  объеме,  указанном  в

запросе,
 принять  меры к  сохранению  режима  коммерческой  тайны указанными органами  или

лицами,  которым  такая  Информация  предоставлена,  в  том  числе  взять  у  уполномоченного
представителя указанного органа или указанного лица письменное подтверждение того, что ему
известно о конфиденциальном характере передаваемой Информации.

10.5. Информация может предоставляться тем из работников и иных лиц Сторон, для кого
существует  необходимость  ознакомления  с  данной  Информацией  для  целей  исполнения
Договора, при условии, что Стороной с таким лицом заключено соглашение о неразглашении
указанной Информации.

10.6. Сторона, предоставившая другой Стороне в связи с Договором свою Информацию,
вправе в любое время, в том числе до истечения срока действия Договора и настоящего раздела,
разглашать  эту  Информацию  третьим  лицам,  а  также  в  одностороннем  порядке  прекращать
охрану ее конфиденциальности.

10.7.  В  случае  прекращения  Стороной  охраны  Информации  Сторона,  прекратившая
охрану ее конфиденциальности, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 5
(пяти) календарных дней. 

10.8. В случае разглашения Информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана
уведомить о таком факте другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней.

10.9.  Стороны  признают,  что  несанкционированное  раскрытие  или  использование
Информации, ставшей известной Сторонам в связи с Договором, одной из Сторон может нанести
существенный ущерб  другой  Стороне  как  имущественный (убытки),  так  и  неимущественный
(деловая репутация Стороны).

10.10.  В  случае  реорганизации  или  ликвидации  одной  из  Сторон,  условия  охраны
конфиденциальной  Информации  определяются  этой  Стороной  и  ее  правопреемниками  или
участниками этой Стороны.  
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10.11. Сторона, не обеспечившая охрану конфиденциальной Информации, переданной по
Договору, обязана возместить другой Стороне все возникшие в результате этого убытки в части
непокрытой штрафом.

За  каждый  факт  нарушения  режима  конфиденциальности  Информации  Сторона,
допустившая такое нарушение, уплачивает неустойку в размере 10 % (десяти процентов) от цены
Договора, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора. 

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Подрядчику  известно  о  том,  что  Заказчик  реализует  требования  статьи  13.3
Федерального  закона  от  25  декабря  2008  года  №273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,
принимает  меры  по  предупреждению  коррупции,  ведет  антикоррупционную  политику  и
развивает не  допускающую коррупционных проявлений культуру,  ведет деловые отношения с
контрагентами,  которые  гарантируют  добросовестность  своих  партнеров  и  поддерживают
антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

11.2.  Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции  и  контролируют  их  соблюдение.  При  этом  Стороны прилагают  разумные  усилия,
чтобы  минимизировать  риск  деловых  отношений  с  контрагентами,  которые  могут  быть
вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в
целях предотвращения коррупции.  При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по
проведению  проверок  в  целях  предотвращения  рисков  вовлечения  Сторон  в  коррупционную
деятельность.

11.3.  При  исполнении  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  Стороны,  их
аффилированные лица, работники или посредники:

11.3.1.  не  выплачивают,  не  предлагают выплатить и  не  разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или
иные неправомерные цели;

11.3.2. не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего
Договора  законодательством как  дача  /  получение  взятки,  посредничество  во  взяточничестве,
коммерческий  подкуп,  злоупотребление  полномочиями,  незаконное  вознаграждение  от  имени
юридического  лица,  иные  деяния  (действие  или  бездействие),  обладающие  признаками
коррупции,  а  также  действия,  нарушающие  требования  применимого  законодательства  и
международных  актов  о  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным путем.

11.4. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом  работников  другой  Стороны,  в  том  числе  путем  предоставления  денежных  сумм,
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в
настоящем  пункте  способами,  ставящего  работника  в  определенную  зависимость  и
направленного  на  обеспечение  выполнения  этим  работником  каких-либо  действий  в  пользу
стимулирующей его Стороны.

Под  действиями  работника,  осуществляемыми в  пользу  стимулирующей  его  Стороны,
понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но

идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
11.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти

нарушение  каких-либо  положений  настоящего  раздела  Договора,  соответствующая  Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 

В  письменном  уведомлении  Сторона  обязана  сослаться  на  факты  или  предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или  может  произойти  нарушение  каких-либо  положений  настоящего  раздела  Договора
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контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в
действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки,
посредничество  во  взяточничестве,  коммерческий  подкуп,  злоупотребление  полномочиями,
незаконное  вознаграждение  от  имени  юридического  лица,  иные  деяния  (действие  или
бездействие), обладающие признаками коррупции, а также в действиях, нарушающих требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить
исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение
не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти
календарных дней с даты направления письменного уведомления.

11.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
настоящем разделе  Договора  действий (действие  или бездействие)  и/или  неполучения другой
Стороной  в  установленный  настоящим  Договором  срок  подтверждения,  что  нарушение  не
произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения настоящего
Договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление
об  этом.  Сторона,  по  чьей  инициативе  был  расторгнут  настоящий  Договор  в  соответствии с
положениями  настоящего  пункта  Договора,  вправе  требовать  возмещения  реального  ущерба,
возникшего в результате такого расторжения.

11.7. Антикоррупционные условия, изложенные в настоящем разделе Договора, являются
существенными условиями настоящего  Договора  в  соответствии с  п.  1  ст.  432 Гражданского
Кодекса Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  заключения  и  действует  до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если
они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны обеими
Сторонами. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные Сторонами,
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.3.  Уступка Подрядчиком прав (требований) по настоящему Договору третьим лицам
допускается только при условии получения письменного согласия Заказчика.

12.4. Все устные и письменные соглашения между Сторонами, которые имели место до
подписания настоящего Договора, теряют силу после его подписания.

12.5.  Настоящим  Стороны  подтверждают,  что  представители  Сторон,  подписавшие
настоящий Договор, имеют все необходимые полномочия для его заключения в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  и  учредительными  документами  соответствующей
Стороны,  в  том  числе  получены  все  необходимые  одобрения  (согласия  и  т.д.)  органами
управления  Стороны  и/или  иными  уполномоченными  органами/лицами  на  заключение
настоящего Договора.

12.6.  Все  юридически  значимые  извещения  (заявления,  уведомления,  требования,
претензии и т.п.)  должны направляться  в  письменном виде  по адресам Сторон,  указанным в
настоящем  Договоре,  следующими  способами:  по  почте  заказной  корреспонденцией  с
уведомлением  о  вручении  и  описью  вложения,  либо  нарочным  с  обязательной  распиской  в
получении, либо путем передачи уполномоченным Представителям Сторон.

При отправке извещения вышеуказанными способами извещение считается доставленным
независимо от наличия у лица,  фактически принявшего корреспонденцию от имени адресата,
соответствующих  полномочий.  Такое  лицо  считается  имеющим  полномочия  на  принятие
корреспонденции в силу обстановки.

12.7.  В  случае  изменения  адреса,  банковских  и/или  иных реквизитов  каждая  Сторона
обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону средствами оперативной связи, а
затем  в  письменной форме  -  в  течение  3  (трех)  календарных  дней,  в  противном  случае  все
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неблагоприятные  последствия  и  риски,  связанные  с  ненадлежащим/несвоевременным
уведомлением, несет Сторона, нарушившая данное обязательство.

В  частности,  все  юридически  значимые  сообщения  считаются  доставленными,  а  их
юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему, доведенному
до отправителя адресу получателя.

12.8.  Во всем, что не  предусмотрено настоящим Договором,  Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

12.9.  Договор  заключен  путем  обмена  электронными  документами,  передаваемыми  с
использованием  программно-аппаратных  средств  электронной  торговой  площадки,  подписан
электронными  подписями  лиц,  имеющих  право  действовать  от  имени  каждой  Стороны,  и
хранится оператором электронной торговой площадки.

12.10.  К  настоящему  Договору  составлены  и  являются  его  неотъемлемой  частью
следующие приложения:

 - Приложение № 1 - Техническое задание, на 8 л.;
 - Приложение № 2 - Календарный план выполнения работ (форма), на 1 л.;
 - Приложение № 3 - Акт сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ

(форма), на 2 л.;
 - Приложение № 4 - Уведомление о готовности к сдаче результата работ» (форма), на 1 л.

13. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
ООО «ТЭП»

ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество «Оборонэнерго»
АО «Оборонэнерго»

Адрес места нахождения и почтовый адрес:
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 91, оф.405
ИНН: 3525431740
КПП: 352501001
Р/с: 40702810910000445269

в Банк АО «Тинькофф Банк»

К/с: 0101810145250000974

БИК: 044525974

Контактное лицо:
Ромин Никита Германович
Тел.: +7(8172) 78-70-95 доб.103
Адрес электронной почты: 
romin_ng@tep35.ru

Адрес места нахождения и почтовый адрес: 
107140, г. Москва, Русаковская ул., д.13, стр.19, 
21-25
ИНН: 7704726225
КПП: 775050001
Филиал «Северо-Западный» 
АО «Оборонэнерго»
Адрес местонахождения (почтовый адрес):
191187, Санкт-Петербург, Литейный пр., д.1, лит.
А
ИНН: 7704726225
КПП: 784143001
Р/с 40702810200000005455
в АО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург
К/с 30101810800000000861
БИК 044030861
 
Контактное лицо: 
Сахарюк Александр Петрович
Тел.: (812) 318-40-03 *4232
Факс: (812) 318-40-07
Адрес электронной почты:
info@sz.oen.su 
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От Подрядчика:
Директор ООО «ТЭП»

__________________(С.А. Матвеев)
(подпись)
М.п.

От Заказчика:
Директор филиала «Северо-Западный» 
АО «Оборонэнерго»

__________________(И.П. Диденко)
(подпись)
М.п.
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Приложение № 1
к Договору подряда 

на выполнение проектно-изыскательских работ
№ 187-СЗФ-2020 от «____» __________ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения:

1.1. Условия выполнения работ:
1.1.1. Подрядчик несет экономическую ответственность перед Заказчиком за выполнение

договорных обязательств.
1.1.2.  В своей работе Стороны Договора руководствуются действующими нормативными

актами в области капитального строительства.
1.1.3. Подрядчик до начала работ осуществляет сбор исходных данных, необходимых для

выполнения  работ.  Заказчик  обязуется  в течение  10  календарных  дней  после  письменного
запроса Подрядчика  передать ему исходные данные, необходимые для выполнения Работ. 

2. Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и
содержанию проектно-изыскательских работ:

2.1 Нормативно-правовые акты:
2.1.1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (действующая

редакция);
2.1.2 Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  от  29.12.2004  г.  190-ФЗ

(действующая редакция);
2.1.3 Постановление  Правительства  Российской Федерации от  16.02.2008  г.  № 87  «О

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
2.1.4 Федеральный  закон  «Об  обеспечении  единства  измерений»  от  26.06.2008  г.  №

102-ФЗ (действующая редакция);
2.1.5 Федеральный закон  «О техническом регулировании»  от  27.12.2002  г.  № 184-ФЗ

(действующая редакция).

2.2. Отраслевые требования:
2.2.1.ПУЭ (действующее издание);
2.2.2. ПТЭЭСС (действующее издание);
2.2.3. СТО  56947007-29.240.10.028-2009  «Нормы  технологического  проектирования  ПС

переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»;
2.2.4. СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;
2.2.5.  Положение  ПАО  «Россети»  «О  единой  технической  политике  в  электросетевом

комплексе»;
2.2.6.  ГОСТ  Р  21.1101-2013  «Система  проектной  документации  для  строительства.

Основные требования к проектной и рабочей документации».

       3. Основные характеристики Объекта:
Показатель Значение

Номинальные напряжения 35/10 кВ
После реконструкции – без изменений

Конструктивное исполнение ПС и РУ
(открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и 
т.д.) 

Определить проектом. Рассмотреть возможность 
блочно-модульного исполнения ПС

Тип схемы каждого РУ До реконструкции:
РУ 35 кВ – ОРУ 35 кВ
РУ 10 кВ – КРУН 10 кВ
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После реконструкции – без изменений.
Возможность применения для РУ-10 кВ 
блочно-модульного исполнения – определить 
проектом

Количество линейных ячеек в 
каждом РУ подстанции

До реконструкции: 
РУ 35 кВ: Два выключателя ЛЭП 35 кВ :

 ОВЛ  35  кВ  Высокая-1  (ОВЛ  35  кВ
Лупполово  –  Елизаветинская  с  отпайкой  на
ПС «Осельки»),
 ВЛ 35 кВ Пери-3 (ВЛ 35 кВ Осельки – Пери
тяговая),

без секционного выключателя 35 кВ, с 
выключателем в цепи силового трансформатора.

РУ 10 кВ: 1 секция, 1 вводная, 1 ячейка ТН, 6 
линейных ячеек.
После реконструкции:
РУ 35 кВ по схеме №35-9 (согласно СТО 
56947007-29.240.30.010-2008. Схемы 
принципиальные электрические 
распределительных устройств подстанций 35-750 
кВ. Типовые решения) с вакуумными 
коммутационными аппаратами в цепях силовых 
трансформаторов.

РУ 10 кВ  по схеме № 10-1 на  10 линейных 
ячеек.

Количество и мощность силовых 
трансформаторов и 
автотрансформаторов

До реконструкции:
Один силовой трансформатор напряжением           
35/10 кВ мощностью 4 МВА. 
После реконструкции:
Два силовых трансформатора напряжением           
35/10 кВ мощностью 10 МВА каждый: 
- Т-1 доставка трансформатора с ПС-86 (г. 
Кронштадт, Кронштадтское ш., 19А) и монтаж;
- Т-2 доставка трансформатора с ПС-86 (г. 
Кронштадт, Кронштадтское ш., 19А) и монтаж. 

Ограждение, охранная сигнализация До реконструкции:
Сплошное сетчатое и ж/б ограждение по 
периметру ПС.
После реконструкции:
Ограждение: сплошное ж/б ограждение высотой 
2,4 м по периметру ПС с козырьком поверх 
ограды из трех нитей колючей проволоки с 
наклоном во внутрь территории ПС или «спираль
Бруно» и сплошными металлическими воротами 
и калиткой с внутренним замком.
Охранная сигнализация с передачей данных по 
каналам связи.

Вид обслуживания Обслуживание оперативно-выездными бригадами
Особые условия, учитываемые при 
реконструкции ПС

Проработка вопросов соответствия строительной 
части, маслосборников и маслоприемников, 
пропускной способности и термической 
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устойчивости ошиновки и коммутационных 
аппаратов.
Предусмотреть поэтапный ввод оборудования в 
эксплуатацию:
- в 1-ый этап включить работы по перемещению с
ПС-86 и установке силового трансформатора Т-1 
мощностью 10 МВА и реконструкции ОРУ-35 кВ,
РУ-10 кВ, систем СН и РЗА в объёме, 
необходимом для ввода в работу Т-1;
- во 2 этап включить работы по перемещению с 
ПС-86 и установке силового трансформатора Т-2 
мощностью 10 МВА, и реконструкции ОРУ-35 
кВ, РУ-10 кВ, систем СН и РЗА в объёме, 
необходимом для ввода в работу Т-2, а также 
соответствующую корректировку технических 
решений, приведенных в проектной и рабочей 
документации на реконструкцию АСДУ (шифр 
ИКДС/156-СЗФ-ИОС5.7.25, 
ИКДС/156-СЗФ/02-АК.5). 

4. Требования  к  выполняемым  работам,  в  том  числе:  составу,  объему  и
последовательности  их  выполнения,  технологии  выполнения  работ,  существующих
стандартов и/или регламентов выполнения работ/срокам:

Отчетную  документацию  по  инженерно-геодезическим,  инженерно-геологическим
изысканиям выполнить в комплектации согласно требованиям СП 47.13330.2016 «Свод правил.
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция
СНиП  11-02-96», ГОСТ  21.301-2014  «Система  проектной  документации  для  строительства.
Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям».

4.1. Общие требования к проектной и рабочей документации:
4.1.1.  Проектную и  рабочую документацию разработать  в  соответствии с  ПУЭ 7  изд.,

ГОСТ  Р  21.1101-2013  «Система  проектной  документации  для  строительства.  Основные
требования  к  проектной  и  рабочей  документации»  и  другими  действующими
нормативно-техническими документами.

4.1.2. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов
определить  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом,  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 г.  № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию», действующими нормативными техническими требованиями.

4.1.3.  Проектную  документацию  согласовать  с  Заказчиком,  заинтересованными
организациями, надзорными органами и с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские
высоковольтные электрические сети» до прохождения государственной экспертизы.

4.1.4.  На  основе  согласованной  проектной  документации  разработать  рабочую
документацию.

4.1.5.  Проектную  продукцию  разработать  в  объеме,  достаточном  для  получения
положительного заключения государственной экспертизы.  Рабочую документацию -  в  объеме,
достаточном для осуществления строительно-монтажных работ (СМР) в рамках реконструкции.

5.  Проектом предусмотреть:
5.1. Замену существующих масляных выключателей типа ВТД-35-800 присоединений 35

кВ «В-35 кВ ОЛВск-1», «В-35 кВ ЛПе-3», «В-35 кВ Т-1» (инв. № 864065634 «РТП-604 в т.ч.»
составляющие  основного  средства:  ВМ-35  кВ  (выключатель),  инв865022728,  ВМ-35  кВ
(выключатель),  инв865022729,  ВМ-35  кВ  (выключатель),  инв865022730  соответственно)  на
вакуумные  коммутационные  аппараты,  в  соответствии  с  техническими  требованиями  п.6.1.
настоящего ТЗ (тип и конструктивное исполнение определить проектом). 
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5.2. Замену существующих трансформаторов тока типа ТФЗМ-35 присоединений 35 кВ
«ТТ-35  кВ  ОЛВск-1»  и  «ТТ-35  кВ  ЛПе-3»  на  новые  (тип  и  конструктивное  исполнение
определить проектом).

5.3. Замену  существующих  разъединителей  типа   РНДЗ-35/1000У1  присоединений
35 кВ «ЛР-35 кВ ОЛВск-1», «ШР-35 кВ ОЛВск-1», «ЛР-35 кВ    ЛПе-3», «ШР-35 кВ ЛПе-3»,
«ШР-35 кВ Т-1» , «РТН-35 кВ» (инв. № 864065634 «РТП-604 в т.ч.» составляющие основного
средства: разъединитель высоковольтный РВ-35, инв865010937, разъединитель высоковольтный
РВ-35,  инв865010938,  разъединитель  высоковольтный  РВ-35,  инв865010939,  разъединитель
высоковольтный  РВ-35,  инв865010940,  разъединитель  высоковольтный  РВ-35,  инв865010941,
разъединитель  высоковольтный  РВ-35,  инв865010942  соответственно)  на  новые  (тип  и
конструктивное исполнение определить проектом).

5.4. Замену  существующих  трансформаторов  напряжения  ТН-35  типа  ЗНОМ-35-65  на
новые (тип и конструктивное исполнение определить проектом).

5.5. Замену существующих разрядников типа РВС-35 в ячейке ТН-35 кВ на ОПНп-35, в
соответствии с требованиями п.6.2. настоящего ТЗ.

5.6. Перемещение с ПС-86 силового трансформатора Т-1 типа ТДНС-10000/35 и установку
взамен  существующего  силового  трансформатора  Т-1  (4  МВА);  перемещение  с  ПС-86  и
установку  силового  трансформатора  Т-2  типа  ТДНС-10000/35  (характеристики  силовых
трансформаторов указаны в п. 6.4).

5.7. Установку вакуумных коммутационных аппаратов,  (в  соответствии с  техническими
требованиями п.6.1. настоящего ТЗ) и разъединителя 35 кВ (тип и конструктивное исполнение
определить проектом) в цепях силовых трансформаторов.

5.8. Для  вновь  устанавливаемых  вакуумных  коммутационных  аппаратов  35  кВ
предусмотреть  микропроцессорные терминалы со следующим набором функций: 

- максимальная токовая защита присоединений (для ВЛ-35 кВ);
- резервные защиты силовых  трансформаторов (для присоединений Т-1 и Т-2);
- автоматика и управление выключателем (АУВ).
5.9. Организацию  на  ПС  двух  секций  шин  35  кВ  путём  сооружения  секционной

перемычки  35  кВ  взамен  существующих  на  ПС  шин  35  кВ  с  установкой  вакуумных
коммутационных аппаратов (в соответствии с техническими требованиями п.6.1. настоящего ТЗ)
и двух разъединителей 35 кВ (тип и конструктивное исполнение определить проектом).

5.10. Установку  нового  ТН-35  кВ  (тип  и  конструктивное  исполнение  определить
проектом),  трёхфазной  группой  высоковольтных  предохранителей,  разъединителя  35  кВ  и
трёхфазного комплекта ОПНп-35 на вновь образованной 2-ой секции шин 35 кВ.

5.11. Замену  существующего  на  ПС  РУ-10  кВ  (КРУН  типа  К-37)  односекционного
исполнения  на  новое  РУ-10  кВ  двухсекционного  исполнения  с  общим  количеством  ячеек
отходящих линий,  равным 10 шт.  (по  5  ячеек на  секцию),  двумя  вводными ячейками,  двумя
секционными ячейками, двумя ячейками ТН и двумя ячейками для питания ТСН. Аппаратуру
РЗА  предусмотреть  на  базе  микропроцессорных  терминалов.  Конструкцию  РУ,  тип  и  состав
ячеек РУ – определить проектом (в соответствии с техническими требованиями п.6.3. настоящего
ТЗ) и согласовать с Заказчиком. Подключение 1-ой секции нового РУ-10 кВ предусмотреть от
силового трансформатора Т-1; подключение 2-ой секции 10 кВ – от силового трансформатора
Т-2. Выполнить АВР-10 кВ.

5.12. Для  новых  силовых  трансформаторов  Т-1  и  Т-2  предусмотреть  установку  в
существующем здании ОПУ панелей защиты и автоматики с применением микропроцессорных
терминалов  с  реализацией  функций  основной  защиты  и  автоматики  РПН  силовых
трансформаторов. 

Основную  защиту  силовых  трансформаторов  Т1  и  Т2  выполнить  на  базе
микропроцессорных терминалов, обладающих следующим набором функций:

- дифференциальная токовая защита с торможением;
- дифференциальная токовая отсечка;
- газовая защита.
Автоматику  РПН  силовых  трансформаторов  Т1  и  Т2  выполнить  на  базе

микропроцессорных терминалов.

19

Подписан посредством электронной подписи
Подписано заказчиком:
Сертификат: №019124d0006bac58ae473c1a5103a17866
Владелец: Дмитренко Артем Викторович
Действие: с 06-11-2020 12:27:50 UTC по 06-11-2021 12:37:50 UTC
Дата подписания: 10.12.2020 10:09

Подписано поставщиком:
Сертификат: №01dfc69a0016acac9f468face1a12cf9ea
Владелец: Матвеев Сергей Андреевич
Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC
Дата подписания: 09.12.2020 09:14

Номер договора: 187-СЗФ-2020
Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roseltorg.ru
Реестровый номер закупки: 32009607390



5.13. Предусмотреть оперативную блокировку вводимого оборудования.
5.14. Предусмотреть  организацию  узлов  коммерческого  учёта  по  стороне  35  кВ  (на

присоединениях «ОВЛ 35 кВ Высокая-1» и «ВЛ 35 кВ Пери-3»), а так же по стороне 10 кВ на
отходящих линиях.

5.15. По  согласованию  с  Заказчиком,  предусмотреть  для  ПС  организацию  схемы
центральной сигнализации (ЦС) на базе микропроцессорного терминала (при необходимости).

5.16. Разработать решения по обеспечению электроснабжения собственных нужд (СН) и
выбору вида оперативного тока на  ПС. По согласованию с Заказчиком, рассмотреть возможность
установки в качестве источника оперативного тока на ПС шкафа постоянного оперативного тока
(ШОТ) с необслуживаемыми АБ. Определить требуемую мощность новых ТСН.

5.17. Применяемое оборудование, в том числе ошиновку, шинные мосты, маслоприёмные
чаши и пр. предусмотреть с учетом технических характеристик вновь устанавливаемых силовых
трансформаторов (без учёта перспективы увеличения мощности силовых трансформаторов).

5.18. Предусмотреть  замену  сплошного  сетчатого  и  ж/б  ограждения  по  периметру  ПС
длиной 157 м на сплошное ж/б ограждение высотой 2,4 м с козырьком поверх ограды из трех
нитей колючей проволоки с наклоном во внутрь территории ПС и сплошными металлическими
воротами и калиткой со внутренним замком.

5.19. Вновь проектируемое оборудование должно быть аттестовано ПАО «Россети».
5.20. В составе проектной документации предусмотреть:
5.20.1.  Главную электрическую схему в соответствии с принятыми Заказчиком решениями

по типам оборудования;
5.20.2.  Совмещенную схему распределения по трансформаторам тока и трансформаторам

напряжения устройств РЗА и коммерческого учета электроэнергии (35, 10 кВ). 
5.20.3. Расчеты номинальных токов и токов к.з. на шинах 35 и 10 кВ ПС при выполнении

замены силовых трансформаторов; 
5.20.4. Раздел  по  анализу  электромагнитной  обстановки  и  электромагнитной

совместимости  микропроцессорных  устройств  с  результатами  обследования  и  (при
необходимости) указаниями по реконструкции контура заземления и молниезащиты ПС.

5.20.5.  Компоновочные,  конструктивные  и  технические  решения  по  установке
оборудования  (силовых  трансформаторов,  выключателей  35,  10  кВ,  трансформаторов
напряжения, разъединителей и пр.) и ограждения ПС в существующих ее границах , с учётом
максимального сохранения и использования существующих строительных конструкций (порталы
и стойки ошиновки 35 кВ, кабельные каналы и т.д.). 

6. Технические требования к основному оборудованию.
6.1. Технические требования к вакуумным коммутационным аппаратам 35 кВ и ОПН-35

кВ.
1. Основные характеристики
Номинальное напряжение, кВ 35
Номинальный ток, А 1250
Номинальный ток отключения, кА 20
Климатическое исполнение УХЛ 1
Стойкость к внешним механическим факторам по ГОСТ
17516.1

М6

2. Гарантийные обязательства
Гарантия на вакуумный коммутационный аппарат 35 кВ,
лет (не менее) 

5

6.2. Технические требования к ОПН-35 кВ.
1. Основные характеристики
Класс напряжения сети, кВ 35

Материал ОПН
Современные  материалы:
полимеры

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение 42,0
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(Uнд), кВ
2. Гарантийные обязательства
Гарантия на ограничитель перенапряжений 35 кВ, лет (не
менее)

10

6.3. Технические требования к РУ-10 кВ.
Наименование параметра Требуемое значение
1. Основные характеристики КРУ:
Номинальное напряжение, кВ 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12
Номинальный ток сборных шин, А 1 000
Номинальный ток главных цепей, А 1 000
Ток  электродинамической  стойкости  (наибольший  пик),
кА

51

Ток  термической  стойкости  (среднеквадратичное
значение), кА

20

Время  протекания  тока  термической  стойкости,  с  (не
менее)
- главный контур
- контур заземления

4,0
1,0

Вид изоляции Воздушная, Твердая
Условия обслуживания Одностороннего обслуживания
Вид оболочки Сплошная металлическая

Наличие перегородок между отсеками
Со  сплошными
металлическими перегородками

Нижнее  рабочее  значение  температуры   окружающей
среды, °С

-45

Верхнее  рабочее  значение  температуры   окружающей
среды, °С

+40

Группа механического исполнения по ГОСТ 7516.1-90 М6
2. Срок службы
Срок службы до замены, лет (не менее) 30
Количество  отсеков  ячейки,  разделенных  внутренними
перегородками 

3

Наличие дуговой защиты да
Наличие клапанов сброса давления да
Предел локализации дугового замыкания отсек
Время идентификации дугового замыкания, мс (не более) 10
Полное  время отключения от  дуговой защиты с учётом
времени ДЗ, мс (не более)

40

Наличие сертификата соответствия требованиям: 
- ГОСТ 14693-90 (пп.2.1-2.13, 2.8.1-2.8.9  разд. 3); да
- ГОСТ 1516.3-96 (п.4.14) да
3. Коммутационный аппарат
Тип внутренней изоляции вакуум
Номинальный ток отключения выключателя, кА 20

6.4. Технические характеристики силовых трансформаторов Т-1, Т-2:
Наименование параметра Значение
Наименование трансформатора ТДНС-10000/35
Мощность, кВА 10000 кВа
Напряжения обмоток: ВН/НН, кВ 35/6,3
Схема и группа соединений обмоток Ун/Д-11

21

Подписан посредством электронной подписи
Подписано заказчиком:
Сертификат: №019124d0006bac58ae473c1a5103a17866
Владелец: Дмитренко Артем Викторович
Действие: с 06-11-2020 12:27:50 UTC по 06-11-2021 12:37:50 UTC
Дата подписания: 10.12.2020 10:09

Подписано поставщиком:
Сертификат: №01dfc69a0016acac9f468face1a12cf9ea
Владелец: Матвеев Сергей Андреевич
Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC
Дата подписания: 09.12.2020 09:14

Номер договора: 187-СЗФ-2020
Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roseltorg.ru
Реестровый номер закупки: 32009607390



Полная масса, т 27,66

От Подрядчика:
Директор ООО «ТЭП»

__________________(С.А. Матвеев)
(подпись)
М.п.

От Заказчика:
Директор филиала «Северо-Западный» 
АО «Оборонэнерго»

__________________(И.П. Диденко)
(подпись)
М.п.

22

Подписан посредством электронной подписи
Подписано заказчиком:
Сертификат: №019124d0006bac58ae473c1a5103a17866
Владелец: Дмитренко Артем Викторович
Действие: с 06-11-2020 12:27:50 UTC по 06-11-2021 12:37:50 UTC
Дата подписания: 10.12.2020 10:09

Подписано поставщиком:
Сертификат: №01dfc69a0016acac9f468face1a12cf9ea
Владелец: Матвеев Сергей Андреевич
Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC
Дата подписания: 09.12.2020 09:14

Номер договора: 187-СЗФ-2020
Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roseltorg.ru
Реестровый номер закупки: 32009607390



Приложение № 2
к Договору подряда 

на выполнение проектно-изыскательских работ
№ 187-СЗФ-2020  от «____» __________ г.

(ФОРМА)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало Работ: «___»________ 20__ г.
Окончание Работ: «___»________ 20__ г.

№ 
п/п

Наименование работ График выполнения Работ

20_ год (по месяцам) 20_ год (по месяцам)

1 …

2. …

3. …

От Подрядчика:
(должность) (наименование организации)
__________________(Ф.И.О.)

    (подпись)
М.п.

От Заказчика:
(должность) (наименование организации)
_______________(Ф.И.О.)

    (подпись)
М.п.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

От Подрядчика:
Директор ООО «ТЭП»

__________________(С.А. Матвеев)
(подпись)
М.п.

От Заказчика:
Директор филиала «Северо-Западный» 
АО «Оборонэнерго»
__________________(И.П. Диденко)
(подпись)
М.п.
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Приложение № 3
к Договору подряда

на выполнение проектно-изыскательских работ 
№ 187-СЗФ-2020  от «____» __________ г.

 
(ФОРМА)

АКТ 
сдачи - приемки выполненных проектно-изыскательских работ

г. ________                                                                                 «___»_______20__г.

Заказчик:
Указывается  фирменное  наименование, место нахождения
Подрядчик:
Указывается  фирменное  наименование, место нахождения 

По  итогам  выполнения   Работ  по  Договору  подряда  на  выполнение
проектно-изыскательских  работ  №  _____  от  ___________  г.  (далее  –  Договор),  Заказчик
рассмотрел документацию, представленную Подрядчиком, и Стороны составили настоящий Акт
о следующем: 

1. Подрядчик выполнил _________________ работы (далее – Работы) и передал Заказчику
следующие результаты Работ:

Результат
выполненных  Работ

Перечень
документации,
передаваемой

Заказчику

Количество
передаваемой
документации,

экз.

Стоимость работ, руб.,
с НДС 20%

Итого
НДС __%

Всего с НДС

2.  Общая  стоимость  выполненных  Работ  по  настоящему  Акту  составляет:
________________ (_____________) рублей, включая НДС _%.

3.  Подрядчик в  соответствии с условиями Договора согласовал  с Заказчиком  результат
выполненных Работ, указанный в п. 1 настоящего Акта в порядке, установленном нормативными
актами  в  области  проектирования,  а  также____________ и  передает  Заказчику
_______________________________ .

4.  Настоящим  Подрядчик  передает  Заказчику  исключительные  права  на  результат
выполненных  Работ  в  полном  объеме,  что  означает  право  Заказчика  использовать  результат
выполненных Работ, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой
форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

5. Настоящий Акт является основанием для произведения расчетов между Сторонами за
вышеуказанные Работы.

6. Претензий по качеству выполненных Работ (за исключением скрытых недостатков) у
Заказчика не имеется.

7.  Настоящий  акт  составлен  в  двух  экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  Сторон
Договора.

 
От Заказчика:______________________________ _______________________
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Должность  подпись        расшифровка  подписи

От Подрядчика:____________________________ _______________________
            Должность  подпись        расшифровка  подписи

Результаты  выполнения  работ  сдал:
 ______________________ ___________ _______________________        
Должность                            подпись          расшифровка  подписи

Результаты  выполнения работ  принял:
______________________ ___________ ________________________                           
Должность                            подпись          расшифровка  подписи

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

От Подрядчика:
Директор ООО «ТЭП»

__________________(С.А. Матвеев)
(подпись)
М.п.

От Заказчика:
Директор филиала «Северо-Западный» 
АО «Оборонэнерго»

__________________(И.П. Диденко)
 (подпись)
М.п.
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Приложение № 4
к Договору подряда 

на выполнение проектно-изыскательских работ
№ 187-СЗФ-2020  от «____» __________ г.

(ФОРМА)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о готовности к сдаче Работ

по Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ 
№ _____ от ___________ г. 

№
№
п/п

Наименование
Работ

Планируемая дата
сдачи Работ

Фактическая дата
сдачи Работ

Примечание

1
2
3
…

Подрядчик: __________________________________________
(название организации)

_____________
(подпись)

_____________________________
(Должность, Ф. И. О.)

 «______» ___________20___г.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

От Подрядчика:
Директор ООО «ТЭП»

__________________(С.А. Матвеев)
(подпись)
М.п.

От Заказчика:
Директор филиала «Северо-Западный» 
АО «Оборонэнерго»

__________________(И.П. Диденко)
(подпись)
М.п.
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