

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 20 г.

Сводный сметный расчет стоимостью 198 415,45 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование инвестиционного проекта: Киров, РК ПС-733 (15-1-10-0-01-04-2-0144)

Идентификатор инвестиционного проекта: G 15-1-10-0-01-04-2-0144

(наименование строки)

Составлен в текущем уровне цен I квартала 2023 г.

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | всего |
|---|---|--|------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1. Подготовка территории строительства | | | | | | | |
| 1 | Акт | Вынос в натуру | | | | 73,33 | 73,33 |
| 2 | Акт | Разработка и согласование проекта освоения лесов | | | | 157,50 | 157,50 |
| 3 | 01-01-1 | Подготовительные работы | 174,36 | | | | 174,36 |
| 4 | 01-02-1 | Демонтажные работы | 2 754,00 | 1 580,84 | | 696,86 | 5 031,70 |
| | | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" | 2 928,36 | 1 580,84 | 0,00 | 927,69 | 5 436,89 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 5 | 02-01-1 | Здание ЗРУ 6кВ совмещ. с ОПУ. Фундамент ФМ4 | 2 117,04 | 373,60 | | | 2 490,64 |
| 6 | 02-01-2 | Молниезащитный МОГК-25-003. Фундамент ФМ6 | 453,71 | 50,41 | | | 504,12 |
| 7 | 02-01-3 | Здание ЗРУ 35 кВ. Фундамент ФМ3 | 1 945,11 | 343,26 | | | 2 288,37 |
| 8 | 02-01-3 | Фундаменты под силовые трансформаторы ФМ1, ФМ2 | 1 742,65 | 435,66 | | | 2 178,31 |
| 9 | 02-01-4 | Фундамент ФМ7. Ячейковый портал ПС35Я5С | 270,92 | 67,73 | | | 338,65 |
| 10 | 02-01-5 | Электротехнические решения | 6 328,82 | 3 991,48 | 58 476,48 | 4 093,01 | 72 889,80 |
| 11 | 02-01-6 | Собственные нужды | 1 786,45 | 724,94 | | | 2 511,39 |
| 12 | 02-01-7 | Стойки СТ1-СТ4 | 226,97 | | | | 226,97 |
| 13 | 02-01-8 | Устройство маслоприменника, маслобюрника, трубной канализации | 392,91 | | | | 392,91 |
| 14 | 02-01-9 | Фундамент ФМ-8 под электротехническое оборудование | 194,58 | | | | 194,58 |
| 15 | 02-01-10 | Телемеханика | 595,06 | 194,46 | 4 994,44 | | 5 783,95 |
| 16 | 02-01-11 | Релейная защита и автоматика | 3 540,28 | 1 180,09 | | 2 116,86 | 6 837,23 |
| 17 | 02-01-12 | Кабельные конструкции | 953,97 | 219,69 | | | 1 173,66 |
| 18 | 02-01-13 | Система коммерческого учета электроэнергии | 46,21 | 11,55 | | | 57,76 |
| 19 | 02-01-14 | Конструктивные решения | 676,48 | | | 781,00 | 1 457,48 |
| 20 | 02-01-15 | Монтаж маслобюрной емкости V=10 м3. Фундамент ФМ5 | 1 344,68 | | | | 1 344,68 |
| 21 | 02-01-16 | Система охранно-пожарной сигнализации | 190,72 | 47,68 | 237,00 | | 475,39 |
| 22 | 02-01-17 | Средства связи | 1 708,62 | 387,69 | 5 025,22 | 33,65 | 7 155,17 |
| 23 | 02-01-18 | Переустановка разъединителя | 285,03 | 31,67 | | | 316,70 |
| 24 | 02-01-19 | Консервация трансформаторов | 545,91 | | | 144,17 | 690,08 |
| | | Итого по главе 2. "Основные объекты строительства" | 24 800,19 | 8 605,81 | 68 733,14 | 7 168,69 | 109 307,82 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| 24 | 07-01-1 | Наружное ограждение ОГ1 | 2 532,54 | | | 1 888,07 | 4 420,61 |
| 25 | 07-01-2 | Вертикальная планировка | 6 613,55 | | | 58,60 | 6 672,15 |
| | | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 9 146,09 | 0,00 | 0,00 | 1 946,67 | 11 092,76 |
| | | Итого по Главам 1-7 | 33 946,28 | 8 605,81 | 68 733,14 | 9 115,36 | 120 400,58 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 26 | 08-01-1 | Временные здания и сооружения | 890,02 | | | | 890,02 |
| | | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 890,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,02 |
| | | Итого по Главам 1-8 | 34 836,30 | 8 605,81 | 68 733,14 | 9 115,36 | 121 290,60 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 27 | 09-01-1 | Пусконаладочные работы | | | | 5 050,62 | 5 050,62 |
| 28 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию | | | | 333,33 | 333,33 |
| 29 | Акт | Дизель-генератор | | | | 821,89 | 821,89 |
| 30 | Акт | Проживание | | | | 150,00 | 150,00 |
| 31 | Письмо ЛОЭСК Исх №00-03/913 от 24.02.2021 | Охрана | | | | 2 340,00 | 2 340,00 |
| 32 | Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от | Проценты по заемным средствам | | | | 10 383,97 | 10 383,97 |
| | | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 079,81 | 19 079,81 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 34 836,30 | 8 605,81 | 68 733,14 | 28 195,17 | 140 370,41 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | | | | | | | |
| 33 | Приказ АО "ЛОЭСК" №391 о/д от 14.12.2022 | Строительный контроль | | | | 2 781,71 | 2 781,71 |
| 34 | Приказ АО "ЛОЭСК" №75 о/д от 17.04.2023 | Содержание службы заказчика застройщика | | | | 15 942,47 | 15 942,47 |
| | | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 724,18 | 18 724,18 |
| | | Итого по Главам 1-10 | 34 836,30 | 8 605,81 | 68 733,14 | 46 919,34 | 159 094,59 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 35 | 12-01-1 | Изыскательские работы | | | | 375,08 | 375,08 |
| 36 | 12-02-1 | Проектные работы (до 31.12.2018) | | | | 589,89 | 589,89 |
| 37 | 12-02-2 | Проектные работы (с 01.01.2019) | | | | 5 309,01 | 5 309,01 |
| | | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 273,97 | 6 273,97 |
| | | Итого по Главам 1-12 | 34 836,30 | 8 605,81 | 68 733,14 | 53 193,32 | 165 368,56 |
| Непредвиденные расходы | | | | | | | |
| 38 | Методика № 421/п/р от 04.08.2020 г. п.142 | Резерв на непредвиденные работы и затраты (на остатки работ)- 3% | 223,15 | 53,10 | 80,16 | 99,36 | 455,77 |
| | | Итого с учетом непредвиденных расходов | 35 059,45 | 8 658,91 | 68 813,30 | 53 292,68 | 165 824,33 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 39 | | НДС 18% | | | | 106,18 | 106,18 |
| 40 | | НДС 20% | | | | 33 046,89 | 33 046,89 |
| | | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 153,07 | 33 153,07 |
| | | Всего по сводному расчету | 41 848,19 | 10 337,59 | 82 495,80 | 63 733,82 | 198 415,45 |

Заместитель Генерального директора
по капитальному строительству

Ю.И. Садыхов