

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

"Утвержден" « » 2022 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 4 144,74 тыс. руб.
 В том числе возвратных сумм тыс. руб. 1 708,28 тыс. руб.
 Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,35 км, "КЛ-0,4 протяженностью 0,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №20-008/005-ПС-21 в районе ул. Лесная д.18 г.Лодейное
 Поле ЛО М_22-1-20-01-08-00-0-0002

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,35 км, "КЛ-0,4 протяженностью 0,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №20-008/005-ПС-21 в районе ул. Лесная д.18 г.Лодейное
 Поле ЛО М_22-1-20-01-08-00-0-0002

(наименование стройки)

Составлена в базовых ценах

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1414)	105,83	24,74	1 423,57		1 554,13
2	ЛС	ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-86 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1415)	194,17	35,51			229,68
3	ЛС	ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-114 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1416)	623,08	97,35			720,42
4	ЛС	ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектир. 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта (ВУ) заявит. в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1417)	173,02	45,40			218,42
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			1 096,09	202,99	1 423,57	0,00	2 722,65
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ЛС	Пусконаладочные работы ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1414)				13,99	13,99
6	ЛС	Пусконаладочные работы ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-86 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1415)				1,01	1,01
7	ЛС	Пусконаладочные работы ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-114 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1416)				1,01	1,01
8	ЛС	Пусконаладочные работы ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектир. 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта (ВУ) заявит. в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1417)				0,38	0,38
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	16,40	16,40
Итого по Главам 1-9			1 096,09	202,99	1 423,57	16,40	2 739,05
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
9	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				58,26	58,26
10	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Содержание службы заказчика застройщика				252,95	252,95
Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	311,21	311,21
Итого по Главам 1-10			1 096,09	202,99	1 423,57	327,61	3 050,26
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
11	Акт	Проект ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1414)				87,66	87,66
12	Акт	Проект ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-86 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1415)				26,32	26,32
13	Акт	Проект ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-114 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1416)				82,16	82,16
14	Акт	Проект ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектир. 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта (ВУ) заявит. в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1417)				24,92	24,92
15	Акт	Топосъемка ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1414)				2,46	2,46
16	Акт	Топосъемка ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-86 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1415)				3,41	3,41
17	Акт	Топосъемка ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-114 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1416)				3,41	3,41
18	Акт	Топосъемка ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектир. 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта (ВУ) заявит. в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1417)				3,41	3,41
19	Акт	КИС ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1414)				2,44	2,44

20	Акт	КИС ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-86 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1415)				2,44	2,44
21	Акт	КИС ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-114 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1416)				2,44	2,44
22	Акт	КИС ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектир. 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта (ВУ) заявит. в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1417)				2,44	2,44
23	Акт	Вынос в натуру ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1414)				1,04	1,04
24	Акт	Вынос в натуру ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-86 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1415)				1,04	1,04
25	Акт	Вынос в натуру ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-114 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1416)				1,04	1,04
26	Акт	Вынос в натуру ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектир. 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта (ВУ) заявит. в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1417)				1,04	1,04
27	Акт	Схема границ ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1414)				0,70	0,70
28	Акт	Схема границ ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-86 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1415)				0,35	0,35
29	Акт	Схема границ ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-114 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1416)				0,35	0,35
30	Акт	Схема границ ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектир. 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта (ВУ) заявит. в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1417))				0,70	0,70
31	Акт	РТН ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1414)				3,28	3,28
32	Акт	РТН ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-86 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1415)				1,64	1,64
33	Акт	РТН ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-114 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1416)				1,64	1,64
34	Акт	РТН ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектир. 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта (ВУ) заявит. в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1417)				1,64	1,64
35	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Затраты заказчика				179,52	179,52
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и			0,00	0,00	0,00	403,68	403,68
Итого по Главам 1-12			1 096,09	202,99	1 423,57	731,29	3 453,95
Налоги и обязательные платежи							
36		НДС 20%	219,22	40,60	284,71	146,26	690,79
Итого "Налоги и обязательные платежи"			219,22	40,60	284,71	146,26	690,79
Всего по сводному расчету			1 315,31	243,59	1 708,28	877,55	4 144,74
в т.ч. Давальческое оборудование с НДС					1 708,28		
ВСЕГО по сводному расчету в текущих ценах без давальческого оборудования			1 315,31	243,59	0,00	877,55	2 436,46

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 27 519,66 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб. 10 523,00 тыс. руб.

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,35 км, "КЛ-0,4 протяженностью 0,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №20-008/005-ПС-21 в районе ул. Лесная д.18 г. Лодейное Поле ЛО М 22-1-20-01-08-00-0-0002

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 1,35 км, "КЛ-0,4 протяженностью 0,4 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №20-008/005-ПС-21 в районе ул. Лесная д.18 г. Лодейное Поле ЛО М 22-1-20-01-08-00-0-0002

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв.2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1414)	763,00	178,36	8 769,17		9 710,53
2	ЛС	ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-86 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1415)	1 399,93	256,04			1 655,97
3	ЛС	ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-114 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1416)	4 492,40	701,86			5 194,26
4	ЛС	ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектир. 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта (ВУ) заявит. в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1417)	1 247,50	327,32			1 574,82
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			7 902,83	1 463,58	8 769,17	0,00	18 135,58
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ЛС	Пусконаладочные работы ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1414)				170,87	170,87
6	ЛС	Пусконаладочные работы ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-86 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1415)				12,35	12,35
7	ЛС	Пусконаладочные работы ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-114 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1416)				12,35	12,35
8	ЛС	Пусконаладочные работы ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектир. 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта (ВУ) заявит. в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1417)				4,63	4,63
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	200,20	200,20
Итого по Главам 1-9			7 902,83	1 463,58	8 769,17	200,20	18 335,78
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
9	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				388,10	388,10
10	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Содержание службы заказчика застройщика				1 680,16	1 680,16
Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	2 068,26	2 068,26
Итого по Главам 1-10			7 902,83	1 463,58	8 769,17	2 268,46	20 404,04
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
11	Акт	Проект ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1414)				444,45	444,45
12	Акт	Проект ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-86 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1415)				133,47	133,47
13	Акт	Проект ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-114 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1416)				416,53	416,53
14	Акт	Проект ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектир. 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта (ВУ) заявит. в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1417)				126,36	126,36
15	Акт	Топосъемка ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1414)				30,04	30,04
16	Акт	Топосъемка ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-86 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1415)				41,67	41,67
17	Акт	Топосъемка ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-114 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1416)				41,67	41,67

18	Акт	Топосъемка ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектир. 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта (ВУ) заявит. в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1417)				41,67	41,67
19	Акт	КИС ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1414)				29,75	29,75
20	Акт	КИС ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-86 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1415)				29,75	29,75
21	Акт	КИС ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-114 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1416)				29,75	29,75
22	Акт	КИС ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектир. 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта (ВУ) заявит. в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1417)				29,75	29,75
23	Акт	Вынос в натуру ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1414)				12,75	12,75
24	Акт	Вынос в натуру ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-86 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1415)				12,75	12,75
25	Акт	Вынос в натуру ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-114 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1416)				12,75	12,75
26	Акт	Вынос в натуру ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектир. 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта (ВУ) заявит. в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1417)				12,75	12,75
27	Акт	Схема границ ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1414)				8,50	8,50
28	Акт	Схема границ ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-86 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1415)				4,25	4,25
29	Акт	Схема границ ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-114 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1416)				4,25	4,25
30	Акт	Схема границ ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектир. 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта (ВУ) заявит. в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1417))				8,50	8,50
31	Акт	РТН ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1414)				40,00	40,00
32	Акт	РТН ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-86 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1415)				20,00	20,00
33	Акт	РТН ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-114 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1416)				20,00	20,00
34	Акт	РТН ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектир. 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта (ВУ) заявит. в районе ул. Лесная д. 18 г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1417)				20,00	20,00
35	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Затраты заказчика				1 192,44	1 192,44
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и			0,00	0,00	0,00	2 529,01	2 529,01
Итого по Главам 1-12			7 902,83	1 463,58	8 769,17	4 797,47	22 933,05
Налоги и обязательные платежи							
36		НДС 20%	1 580,57	292,72	1 753,83	959,49	4 586,61
Итого "Налоги и обязательные платежи"			1 580,57	292,72	1 753,83	959,49	4 586,61
Всего по сводному расчету			9 483,40	1 756,30	10 523,00	5 756,97	27 519,66
в т.ч. Давальческое оборудование с НДС					10 523,00		
ВСЕГО по сводному расчету в текущих ценах без давальческого оборудования			9 483,40	1 756,30	0,00	5 756,97	16 996,66