

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

"Утвержден" « »

2022 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 77 718,68 тыс. руб.
 В том числе возвратных сумм тыс. руб. 40 663,93 тыс. руб.
 Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 8,9 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 13,3 км для технологического присоединения
 заявителя в соответствии с договором № 17-099/005-ПС-19 (1,2 и 3 этап) в г.Мурино ЛО
 (ссылка на документ об утверждении)

« »

2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 8,9 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 13,3 км для технологического присоединения
 заявителя в соответствии с договором № 17-099/005-ПС-19 (1,2 и 3 этап) в г.Мурино ЛО
 (наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв.2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	2БКТП№2, №3 в г. Мурино	1 985,11	850,76	33 886,61		36 722,49
2	ЛС	2КЛ-10кВ от 2БКТП№1 до 2БКТП№2,3 в г.Мурино	2 676,47	1 147,06			3 823,53
3	ЛС	КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.1 в г.Мурино	1 933,64	828,70			2 762,35
4	ЛС	КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.2 в г.Мурино	1 525,89	653,95			2 179,84
5	ЛС	КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.1 в г.Мурино	1 559,86	668,51			2 228,37
6	ЛС	КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.2 в г.Мурино	1 229,19	526,80			1 755,99
7	ЛС	КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.3 в г.Мурино	811,57	347,81			1 159,38
8	ЛС	КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.4 в г.Мурино	937,07	401,60			1 338,67
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			12 658,81	5 425,20	33 886,61	0,00	51 970,62
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ЛС	Пусконаладочные работы 2БКТП№2, №3 в г. Мурино				1 816,97	1 816,97
10	ЛС	Пусконаладочные работы 2КЛ-10кВ от 2БКТП№1 до 2БКТП№2,3 в г.Мурино				31,60	31,60
11	ЛС	Пусконаладочные работы КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.1 в г.Мурино				16,66	16,66
12	ЛС	Пусконаладочные работы КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.2 в г.Мурино				16,66	16,66
13	ЛС	Пусконаладочные работы КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.1 в г.Мурино				16,66	16,66
14	ЛС	Пусконаладочные работы КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.2 в г.Мурино				16,66	16,66
15	ЛС	Пусконаладочные работы КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.3 в г.Мурино				16,66	16,66
16	ЛС	Пусконаладочные работы КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.4 в г.Мурино				16,66	16,66
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	1 948,51	1 948,51
Итого по Главам 1-9			12 658,81	5 425,20	33 886,61	1 948,51	53 919,14
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
17	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				1 112,17	1 112,17
18	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Содержание службы заказчика застройщика				4 809,63	4 809,63
Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	5 921,80	5 921,80
Итого по Главам 1-10			12 658,81	5 425,20	33 886,61	7 870,32	59 840,94
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
19		Проект 2БКТП№2, №3 в г. Мурино				1 432,53	1 432,53
20		Проект 2КЛ-10кВ от 2БКТП№1 до 2БКТП№2,3 в г.Мурино				304,69	304,69
21		Проект КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.1 в г.Мурино				218,60	218,60
22		Проект КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.2 в г.Мурино				172,00	172,00
23		Проект КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.1 в г.Мурино				175,88	175,88
24		Проект КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.2 в г.Мурино				138,09	138,09

25		Проект КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.3 в г.Мурино				90,36	90,36
26		Проект КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.4 в г.Мурино				104,71	104,71
27		КИС 2КЛ-10кВ от 2БКТП№1 до 2БКТП№2,3 в г.Мурино				29,75	29,75
28		КИС КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.1 в г.Мурино				9,92	9,92
29		КИС КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.2 в г.Мурино				9,92	9,92
30		КИС КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.1 в г.Мурино				9,92	9,92
31		КИС КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.2 в г.Мурино				9,92	9,92
32		КИС КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.3 в г.Мурино				9,92	9,92
33		КИС КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.4 в г.Мурино				9,92	9,92
34		Вынос в натуру 2БКТП№2, №3 в г. Мурино				7,67	7,67
35		Вынос в натуру 2КЛ-10кВ от 2БКТП№1 до 2БКТП№2,3 в г.Мурино				12,75	12,75
36		Вынос в натуру КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.1 в г.Мурино				4,25	4,25
37		Вынос в натуру КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.2 в г.Мурино				4,25	4,25
38		Вынос в натуру КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.1 в г.Мурино				4,25	4,25
39		Вынос в натуру КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.2 в г.Мурино				4,25	4,25
40		Вынос в натуру КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.3 в г.Мурино				4,25	4,25
41		Вынос в натуру КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.4 в г.Мурино				4,25	4,25
42		Схема границ 2БКТП№2, №3 в г. Мурино				2,13	2,13
43		Схема границ 2КЛ-10кВ от 2БКТП№1 до 2БКТП№2,3 в г.Мурино				2,13	2,13
44		Схема границ КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.1 в г.Мурино				2,13	2,13
45		Схема границ КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.2 в г.Мурино				2,13	2,13
46		Схема границ КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.1 в г.Мурино				2,13	2,13
47		Схема границ КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.2 в г.Мурино				2,13	2,13
48		Схема границ КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.3 в г.Мурино				2,13	2,13
49		Схема границ КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.4 в г.Мурино				2,13	2,13
50		РТН 2БКТП№2, №3 в г. Мурино				110,00	110,00
51		РТН 2КЛ-10кВ от 2БКТП№1 до 2БКТП№2,3 в г.Мурино				42,00	42,00
52		РТН КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.1 в г.Мурино				21,00	21,00
53		РТН КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.2 в г.Мурино				21,00	21,00
54		РТН КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.1 в г.Мурино				21,00	21,00
55		РТН КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.2 в г.Мурино				21,00	21,00
56		РТН КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.3 в г.Мурино				21,00	21,00
57		РТН КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.4 в г.Мурино				21,00	21,00
58	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Затраты заказчика				3 413,47	3 413,47
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и			0,00	0,00	0,00	6 480,50	6 480,50
Итого по Главам 1-12			12 658,81	5 425,20	33 886,61	14 350,82	66 321,44
Налоги и обязательные платежи							
59		НДС 20%	2 531,76	1 085,04	6 777,32	1 003,11	11 397,23
Итого "Налоги и обязательные платежи"			2 531,76	1 085,04	6 777,32	1 003,11	11 397,23
Всего по сводному расчету			15 190,57	6 510,24	40 663,93	15 353,93	77 718,68
в т.ч. Давальческое оборудование с НДС					40 663,93		
ВСЕГО по сводному расчету в текущих ценах без давальческого оборудования			15 190,57	6 510,24	0,00	15 353,93	37 054,74

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 13 344,15 тыс. руб.
 В том числе возвратных сумм тыс. руб. 5 436,35 тыс. руб.
 Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 8,9 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 13,3 км для технологического присоединения
 заявителя в соответствии с договором № 17-099/005-ПС-19 (1,2 и 3 этап) в г.Мурино ЛО
 (ссылка на документ об утверждении)

« » 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 8,9 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 13,3 км для технологического присоединения
 заявителя в соответствии с договором № 17-099/005-ПС-19 (1,2 и 3 этап) в г.Мурино ЛО
 (наименование стройки)

Составлена в базовых ценах

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	2БКТП№2, №3 в г. Мурино	890,10	381,47	4 530,30		5 801,86
2	ЛС	2КЛ-10кВ от 2БКТП№1 до 2БКТП№2,3 в г.Мурино	590,79	253,20			843,99
3	ЛС	КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.1 в г.Мурино	430,05	184,31			614,36
4	ЛС	КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.2 в г.Мурино	345,53	148,09			493,62
5	ЛС	КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.1 в г.Мурино	345,36	148,01			493,37
6	ЛС	КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.2 в г.Мурино	270,95	116,12			387,08
7	ЛС	КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.3 в г.Мурино	180,18	77,22			257,40
8	ЛС	КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.4 в г.Мурино	206,67	88,57			295,24
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			3 259,63	1 396,98	4 530,30	0,00	9 186,91
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ЛС	Пусконаладочные работы 2БКТП№2, №3 в г. Мурино				112,86	112,86
10	ЛС	Пусконаладочные работы 2КЛ-10кВ от 2БКТП№1 до 2БКТП№2,3 в г.Мурино				1,96	1,96
11	ЛС	Пусконаладочные работы КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.1 в г.Мурино				1,03	1,03
12	ЛС	Пусконаладочные работы КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.2 в г.Мурино				1,03	1,03
13	ЛС	Пусконаладочные работы КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.1 в г.Мурино				1,03	1,03
14	ЛС	Пусконаладочные работы КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.2 в г.Мурино				1,03	1,03
15	ЛС	Пусконаладочные работы КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.3 в г.Мурино				1,03	1,03
16	ЛС	Пусконаладочные работы КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.4 в г.Мурино				1,03	1,03
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	121,03	121,03
Итого по Главам 1-9			3 259,63	1 396,98	4 530,30	121,03	9 307,94
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
17	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				196,60	196,60
18	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Содержание службы заказчика застройщика				825,45	825,45
Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	1 022,05	1 022,05
Итого по Главам 1-10			3 259,63	1 396,98	4 530,30	1 143,08	10 329,99
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
19		Проект 2БКТП№2, №3 в г. Мурино				237,44	237,44
20		Проект 2КЛ-10кВ от 2БКТП№1 до 2БКТП№2,3 в г.Мурино				50,50	50,50
21		Проект КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.1 в г.Мурино				36,23	36,23
22		Проект КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.2 в г.Мурино				28,51	28,51
23		Проект КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.1 в г.Мурино				29,15	29,15
24		Проект КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.2 в г.Мурино				22,89	22,89
25		Проект КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.3 в г.Мурино				14,98	14,98
26		Проект КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.4 в г.Мурино				17,35	17,35
27		КИС 2КЛ-10кВ от 2БКТП№1 до 2БКТП№2,3 в г.Мурино				2,44	2,44

28		КИС КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.1 в г.Мурино				0,81	0,81
29		КИС КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.2 в г.Мурино				0,81	0,81
30		КИС КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.1 в г.Мурино				0,81	0,81
31		КИС КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.2 в г.Мурино				0,81	0,81
32		КИС КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.3 в г.Мурино				0,81	0,81
33		КИС КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.4 в г.Мурино				0,81	0,81
34		Вынос в натуру 2БКТП№2, №3 в г. Мурино				0,63	0,63
35		Вынос в натуру 2КЛ-10кВ от 2БКТП№1 до 2БКТП№2,3 в г.Мурино				1,04	1,04
36		Вынос в натуру КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.1 в г.Мурино				0,35	0,35
37		Вынос в натуру КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.2 в г.Мурино				0,35	0,35
38		Вынос в натуру КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.1 в г.Мурино				0,35	0,35
39		Вынос в натуру КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.2 в г.Мурино				0,35	0,35
40		Вынос в натуру КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.3 в г.Мурино				0,35	0,35
41		Вынос в натуру КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.4 в г.Мурино				0,35	0,35
42		Схема границ 2БКТП№2, №3 в г. Мурино				0,17	0,17
43		Схема границ 2КЛ-10кВ от 2БКТП№1 до 2БКТП№2,3 в г.Мурино				0,17	0,17
44		Схема границ КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.1 в г.Мурино				0,17	0,17
45		Схема границ КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.2 в г.Мурино				0,17	0,17
46		Схема границ КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.1 в г.Мурино				0,17	0,17
47		Схема границ КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.2 в г.Мурино				0,17	0,17
48		Схема границ КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.3 в г.Мурино				0,17	0,17
49		Схема границ КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.4 в г.Мурино				0,17	0,17
50		РТН 2БКТП№2, №3 в г. Мурино				9,01	9,01
51		РТН 2КЛ-10кВ от 2БКТП№1 до 2БКТП№2,3 в г.Мурино				3,44	3,44
52		РТН КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.1 в г.Мурино				1,72	1,72
53		РТН КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.2 с.2 в г.Мурино				1,72	1,72
54		РТН КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.1 в г.Мурино				1,72	1,72
55		РТН КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.2 в г.Мурино				1,72	1,72
56		РТН КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.3 в г.Мурино				1,72	1,72
57		РТН КЛ- 0,4кВ от 2БКТП№2,3 ТП-435 до ГРЩЖ к.1 с.4 в г.Мурино				1,72	1,72
58	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Затраты заказчика				585,84	585,84
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и			0,00	0,00	0,00	1 058,12	1 058,12
Итого по Главам 1-12			3 259,63	1 396,98	4 530,30	2 201,19	11 388,10
Налоги и обязательные платежи							
59		НДС 20%	651,93	279,40	906,06	118,66	1 956,04
Итого "Налоги и обязательные платежи"			651,93	279,40	906,06	118,66	1 956,04
Всего по сводному расчету			3 911,56	1 676,38	5 436,35	2 319,86	13 344,15
в т.ч. Давальческое оборудование с НДС					5 436,35		
ВСЕГО по сводному расчету в текущих ценах без давальческого оборудования			3 911,56	1 676,38	0,00	2 319,86	7 907,79