


Гранд-СМЕТА

Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 0,32097 тыс.руб.

№ 

пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний 

к разделу справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строителей

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость 

строительно-монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена, тыс.руб.

Стоимость 

работ,

тыс.руб.

1 2 3 4 5

1 Устройство отображения: прибор цифровой, 0,1(10 

приборов) 

СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения 

(2012)" табл.34 п.11

(СБЦП07-34-11) 

К1=1,5 ОП п.2.19

К2=0,8 

К3=1,04 ОП п.1.14

Ки1=0,2 

Кинф=4,83

(3,45*0,1)*1,5*0,8*1,04*0,2*4,83

(B*X)*К1*К2*К3*Ки1*Кинф

0,42

0,42

0,32097

0,32097

Раздел 1. 

Итоги по смете:

   Итого Поз. 1

   ВСЕГО по смете

Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)

на проектные (изыскательские)  работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

СМЕТА № 1

Проектные работы. Установка трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4 кВ и монтаж шкафа учета

Договорной коэффициент К=0,764201459843373
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5

Главный инженер проекта ______________ 

Начальник отдела ____________________ 

Составил ___________________________ 

Проверил ___________________________ 

2



Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2023 года "_____" ________________ 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2023 г.

Сметная стоимость 1,746 тыс.руб.

Установка трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4 кВ и монтаж шкафа учета ПНР

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 9-1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРп02-02-001-01 1 

инсталляц

ия

1

1 74,13 74,13 14,68 1 088,23

чел.-ч 2,49 2,49

74,13 74,13 1 088,23

74,13 1 088,23

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 54,86 805,29

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 26,69 391,76

155,68 2 285,28

74,13 1 088,23

74,13 1 088,23

155,68 2 285,28

155,68 2 285,28

74,13 1 088,23

54,86 805,29

26,69 391,76

74,13 1 088,23

54,86 805,29

26,69 391,76

1 746,41

1 746,41

Составил:

Проверил:

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. 

Инсталляция и базовая настройка общего и 

специального программного обеспечения

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     договорной коэффициент 0,764201459843373

  ВСЕГО по смете

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ЗТ
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2023 г.

Сметная стоимость 15,055 тыс.руб.

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Установка трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4 кВ и монтаж шкафа учета

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2-1
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм08-03-600-02 1 шт. 1

1 13,16 13,16 14,66 192,93

2 2,68 2,68 7,89 21,15

3 0,25 0,25 14,66 3,67

4 0,80 0,80 6,52 5,22

чел.-ч 0,7 0,7

чел.-ч 0,01 0,01

16,64 16,64 219,30

13,41 196,60

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 13,01 190,70

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 6,84 100,27

36,49 510,27

2

О

Оборудование шт 1 14 500,00 2 690,17 5,39 14 500,00

2 690,17 14 500,00

3 ТЕРм08-03-525-01 1 шт. 1

1 38,12 38,12 14,66 558,84

2 1,16 1,16 7,89 9,15

4 30,02 30,02 6,52 195,73

чел.-ч 2,09 2,09

69,30 69,30 763,72

38,12 558,84

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 36,98 542,07НР Электротехнические установки на других объектах

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Счетчик электроэнергии трехфазный «ФОБОС 3» 230В 

5(100)А IQOL(1)-C

(Оборудование)

Всего по позиции

Выключатель или переключатель пакетный в 

металлической оболочке, устанавливаемый на 

конструкции на стене или колонне, с количеством 

зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

трехфазные

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 19,44 285,01

125,72 1 590,80

4 Материалы шт 1 320,00 49,08 6,52 320,00

49,08 320,00

5 ТЕРм08-03-575-01 1 шт. 1

1 21,06 21,06 14,66 308,74

4 0,73 0,73 6,52 4,76

чел.-ч 1,12 1,12

21,79 21,79 313,50

21,06 308,74

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 20,43 299,48

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 10,74 157,46

52,96 770,44

6 ТССЦ-509-2643 100 шт. 0,01 388,00 3,88 6,52 25,30

3,88 25,30

7 ТЕРм08-02-403-03 100 м 0,01

1 294,20 2,94 14,66 43,10

2 5,37 0,05 7,89 0,39

3 0,49 0,00 14,66

4 42,12 0,42 6,52 2,74

чел.-ч 16,5 0,165

чел.-ч 0,02 0,0002

341,69 3,41 46,23

2,94 43,10

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 2,85 41,81

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 1,50 21,98СП Электротехнические установки на других объектах

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=1 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=1 / 100

Всего по позиции

Провод групповой осветительных сетей в защитной 

оболочке или кабель двух-трехжильный: под 

штукатурку по стенам или в бороздах

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Всего по позиции

Прибор или аппарат

ОТ

М

ЗТ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель автоматический  25А 3 полюсной 

DEKraft BA-101 11056DEK (4.5 кА,С)

(Материалы для монтажных работ)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

7,76 110,02

8 ТССЦ-502-0497 1000 м 0,00102 1 707,81 1,74 6,52 11,34

1,74 11,34

17 ТЕРм08-03-573-04 1 шт. 1

1 44,56 44,56 14,66 653,25

2 47,38 47,38 7,89 373,83

3 5,73 5,73 14,66 84,00

4 4,09 4,09 6,52 26,67

чел.-ч 2,37 2,37

чел.-ч 0,29 0,29

96,03 96,03 1 053,75

50,29 737,25

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 48,78 715,13

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 25,65 376,00

170,46 2 144,88

10

О

Оборудование шт 1 5 200,00 964,75 5,39 5 200,00

964,75 5 200,00

11 ТЕРм08-02-403-03 100 м 0,03

1 294,20 8,83 14,66 129,45

2 5,37 0,16 7,89 1,26

3 0,49 0,01 14,66 0,15

4 42,12 1,26 6,52 8,22

чел.-ч 16,5 0,495

чел.-ч 0,02 0,0006

341,69 10,25 138,93

8,84 129,60

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 8,57 125,71

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Провод групповой осветительных сетей в защитной 

оболочке или кабель двух-трехжильный: под 

штукатурку по стенам или в бороздах

Объем=3 / 100

ОТ

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Щит учетно-распределительный навесной ЩУРн-П 3/8 

пластиковый IP55

(Оборудование)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и 

глубина: до 600х600х350 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Провода силовые для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, 

сечением 2,5 мм2

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=1 / 1000 * 1,02
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 4,51 66,10

23,33 330,74

12 ТССЦ-502-0495 1000 м 0,00306 1 002,70 3,07 6,52 20,02

3,07 20,02

13 ТССЦ-502-0505 1000 м 0,00102 17 170,22 17,51 6,52 114,17

17,51 114,17

14 ТЕРм08-10-010-01 100 м 0,3

1 264,63 79,39 14,66 1 163,86

2 63,44 19,03 7,89 150,15

4 17,54 5,26 6,52 34,30

Н 103-9004 шт. 175 52,5

Н 301-9920 м 101,2 30,36

чел.-ч 15,2 4,56

345,61 103,68 1 348,31

79,39 1 163,86

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 77,01 1 128,94

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 40,49 593,57

221,18 3 070,82

15 Материалы м 30 50,00 230,06 6,52 1 500,00

230,06 1 500,00

626,44 5 874,57

208,06 3 050,17

70,46 555,93

5,99 87,82

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Гофра D25мм

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

М

Клипса для крепежа гофротрубы

Трубки защитные гофрированные

ЗТ

Объем=1 / 1000 * 1,02

Всего по позиции

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей

Объем=30 / 100

ОТ

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=3 / 1000 * 1,02

Всего по позиции

Провода силовые для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, 

сечением 25 мм2

(Электротехнические установки на других объектах)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провода силовые для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, 

сечением 1,5 мм2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

347,92 2 268,47

943,24 10 518,80

208,06 3 050,17

70,46 555,93

5,99 87,82

347,92 2 268,47

207,63 3 043,84

109,17 1 600,39

3 654,92 19 700,00

4 598,16 30 218,80

214,05 3 137,99

207,63 3 043,84

109,17 1 600,39

23 093,25

23 093,25

8 038,48

15 054,77

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     договорной коэффициент 0,764201459843373

  ВСЕГО по смете

в т.ч. Монтажные работы работы

в т.ч. Оборудование

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               Материалы
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