


ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2023 г.

Сметная стоимость 3,935 тыс.руб.

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Замена трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4 кВ ПНР

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 9-1
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРп01-06-021-01 1 схема 1

1 62,60 62,60 14,68 918,97

чел.-ч 2,88 2,88

62,60 62,60 918,97

62,60 918,97

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 46,32 680,04

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 22,54 330,83

131,46 1 929,84

2 ТЕРп02-02-001-01 1 

инсталляц

ия

1

1 74,13 74,13 14,68 1 088,23

чел.-ч 2,49 2,49

74,13 74,13 1 088,23

74,13 1 088,23

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 54,86 805,29

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 26,69 391,76

155,68 2 285,28

136,73 2 007,20

136,73 2 007,20

287,14 4 215,12

287,14 4 215,12

136,73 2 007,20

101,18 1 485,33

49,23 722,59

136,73 2 007,20

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. 

Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Инсталляция и базовая настройка общего и 

специального программного обеспечения

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

101,18 1 485,33

49,23 722,59

3 935,48

3 935,48

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     договорной коэффициент 0,933657067648649

  ВСЕГО по смете
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2023 года "_____" ________________ 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2023 г.

Сметная стоимость 17,545 тыс.руб.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Замена трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4 кВ СМР

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2-1
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРр67-4-6 100 шт. 0,01

1 415,89 4,16 14,68 61,07

2 2,92 0,03 9,13 0,27

3 1,72 0,02 14,68 0,29

чел.-ч 25,72 0,2572

чел.-ч 0,07 0,0007

418,81 4,19 61,34

4,18 61,36

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.101

% 91 91 3,80 55,84

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.101

% 48 48 2,01 29,45

10,00 146,63

2 ТЕРм08-03-600-02 1 шт. 1

1 13,16 13,16 14,68 193,19

2 2,68 2,68 7,74 20,74

3 0,25 0,25 14,68 3,67

4 0,80 0,80 11,36 9,09

чел.-ч 0,7 0,7

чел.-ч 0,01 0,01

16,64 16,64 223,02

13,41 196,86

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 13,01 190,95

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 6,84 100,40

36,49 514,37

3

О

Оборудование шт 1 14 500,00 2 690,17 5,39 14 500,00

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Счетчик электроэнергии  трехфазный «ФОБОС 3» 

230В 5(80)А IQOL(1)-C

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

трехфазные

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Итого по расценке

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. 

Демонтаж: электросчетчиков

Объем=1 / 100

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 690,17 14 500,00

4 ТЕРм11-08-001-01 100 концов 

жил

0,02

1 215,49 4,31 14,68 63,27

4 24,27 0,49 15,21 7,45

чел.-ч 11,3 0,226

239,76 4,80 70,72

4,31 63,27

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 3,88 56,94

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 1,98 29,10

10,66 156,76

5 ТЕРм08-01-082-01 100 шт. 0,01

1 857,28 8,57 14,68 125,81

2 31,10 0,31 7,78 2,41

3 2,70 0,03 14,68 0,44

4 371,43 3,71 18,33 68,00

чел.-ч 47 0,47

чел.-ч 0,11 0,0011

1 259,81 12,59 196,22

8,60 126,25

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 8,34 122,46

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 4,39 64,39

25,32 383,07

6 ТЕРм08-03-525-01 1 шт. 1

1 38,12 38,12 14,68 559,60

2 1,16 1,16 8,2 9,51

4 30,02 30,02 14,95 448,80

чел.-ч 2,09 2,09

69,30 69,30 1 017,91

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель или переключатель пакетный в 

металлической оболочке, устанавливаемый на 

конструкции на стене или колонне, с количеством 

зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А

ОТ

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Зажим наборный без кожуха

Объем=1 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники

Всего по позиции

Присоединение к приборам электрических проводок 

под винт: с оконцеванием наконечником

Объем=2 / 100

ОТ

М

ЗТ

(Оборудование)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

38,12 559,60

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 36,98 542,81

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 19,44 285,40

125,72 1 846,12

7 Материалы шт 1 320,00 49,08 6,52 320,00

49,08 320,00

8 ТЕРм08-03-575-01 1 шт. 1

1 21,06 21,06 14,68 309,16

4 0,73 0,73 14,25 10,40

чел.-ч 1,12 1,12

21,79 21,79 319,56

21,06 309,16

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 20,43 299,89

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 10,74 157,67

52,96 777,12

9 ТССЦ-509-2643 100 шт. 0,01 388,00 3,88 9,34 36,24

3,88 36,24

10 ТЕРм08-02-403-03 100 м 0,01

1 294,20 2,94 14,68 43,16

2 5,37 0,05 7,74 0,39

3 0,49 0,00 14,68

4 42,12 0,42 8,72 3,66

чел.-ч 16,5 0,165

чел.-ч 0,02 0,0002

341,69 3,41 47,21

2,94 43,16

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=1 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=1 / 100

Всего по позиции

Провод групповой осветительных сетей в защитной 

оболочке или кабель двух-трехжильный: под 

штукатурку по стенам или в бороздах

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Всего по позиции

Прибор или аппарат

ОТ

М

ЗТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель автоматический  25А 3 полюсной 

DEKraft BA-101 11056DEK (4.5 кА,С)

(Электротехнические установки на других объектах)

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 2,85 41,87

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 1,50 22,01

7,76 111,09

185,68 2 292,22

92,32 1 355,26

4,23 33,32

0,30 4,40

89,13 903,64

10,00 146,63

4,16 61,07

0,03 0,27

0,02 0,29

3,80 55,84

2,01 29,45

311,87 4 144,77

88,16 1 294,19

4,20 33,05

0,28 4,11

89,13 903,64

85,49 1 254,92

44,89 658,97

2 690,17 14 500,00

3 012,04 18 791,40

92,62 1 359,66

89,29 1 310,76

46,90 688,42

17 544,72

17 544,72

136,90

3 869,79

13 538,03

  ВСЕГО по смете

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     договорной коэффициент 0,933657067648649

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

НР Электротехнические установки на других объектах

в т.ч. Строительные работы

в т.ч. Монтажные работы

в т.ч. Оборудование
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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