

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб.
В том числе возвратных сумм112 455 528,36 тыс. руб. (в текущем уровне цен)
тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

по дог 00-0167/2021 ПДР от 08.04.2021 Строительство «4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО», Строительство «2КЛ-10 кВ от РТП-220 до 4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО», Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО», Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО», Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-3 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО», Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-4 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО», Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-5 надземного паркинга ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО», Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-ВП ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО», Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-А пристроенного гаража ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 2022г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Строительно-монтажные работы	Строительные работы	оборудование	Прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Схема размещения				76 500,00	76 500,00
2		Вынос в натуру				86 100,00	86 100,00
3		Топосъемка				32 300,00	32 300,00
4		Итого по Главе 1				194 900,00	194 900,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
5		Строительство «4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»	3 092 474,00				3 092 474,00
6		Строительство «2КЛ-10 кВ от ПС-218 "Лаврики" до 4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»	48 128 921,00				48 128 921,00
7		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»	2 886 797,00				2 886 797,00
8		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»	1 557 296,00				1 557 296,00
9		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-3 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»	2 148 529,00				2 148 529,00
10		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-4 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»	2 074 465,00				2 074 465,00
11		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-5 надземного паркинга ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»	3 337 348,00				3 337 348,00
12		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-ВП ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»	2 999 042,00				2 999 042,00
13		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-А пристроенного гаража ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»	1 010 057,00				1 010 057,00
14		Итого по Главе 2	67 234 929,00	0,00	0,00	0,00	67 234 929,00
15		Итого по Главе 1-2	67 234 929,00	0,00	0,00	194 900,00	67 429 829,00
16	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения %					
17		Итого по Главе 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Итого по Главам 1-8	67 234 929,00	0,00	0,00	194 900,00	67 429 829,00
Итого.Глава 9							
19		Пусконаладочные работы Строительство «4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				1 852 532,00	1 852 532,00
20	ГСН-81-05-02-2007 таб.4 п.2.4	Производство работ в зимнее время - 2,1% от СМР гл.1-8		0,00			0,00
21		Подготовка заключения о рассмотрении схем пересечения объектов ГУП «Петербургский метрополитен» кабельными линиями для подключения ЖСК «Охтинский» «2КЛ-10 кВ от РТП-220 до 4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				9 104,55	9 104,55

22		Рассмотрение планов-профилей по прокладке инженерных сетей. Подготовка заключения о рассмотрении схемы трассы прокладки «2КЛ-10 кВ от РТП-220 до 4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				15 184,00	15 184,00
23		Согласование рабочей документации «2КЛ-10 кВ от ПС-218 "Лаврики" до 4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				18 169,93	18 169,93
24		Согласование проектов подземных инженерных сетей и сооружений в части планово-высотного положения сетей по объекту 2КЛ 10 кВ на участке линейного объекта «2КЛ-10 кВ от ПС-218 "Лаврики" до 4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				8 700,00	8 700,00
25		Согласование проектных решений по размещению 2КЛ 10 кВ на участке линейного объекта «2КЛ-10 кВ от ПС-218 "Лаврики" до 4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				25 000,00	25 000,00
26		Выдача ТУ				17 500,00	17 500,00
27		Согласование проектной документации по прокладке инженерных сетей в охранной зоне ЛЭП и ПС до 500 м за исключением работ по согласованию размещения в охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга				23 379,22	23 379,22
28		Технический надзор. Затраты Октябрьской дирекции инфраструктуры				17 022 245,33	17 022 245,33
29		Ростехнадзор				231 000,00	231 000,00
30		Контрольно-исполнительная съемка				252 800,00	252 800,00
31		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	19 475 615,03	19 475 615,03
32		Итого по главам 1-9	67 234 929,00	0,00	0,00	19 670 515,03	86 905 444,03
Итого.Глава 10							
		Итого по Главе 10		0,00	0,00	0,00	0,00
33		Итого по главам 1-10	67 234 929,00	0,00	0,00	19 670 515,03	86 905 444,03
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор.							
34		Строительство «4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				1 298 075,07	1 298 075,07
35		Строительство «2КЛ-10 кВ от ПС-218 "Лаврики" до 4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				3 850 313,68	3 850 313,68
36		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				230 943,76	230 943,76
37		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				124 583,52	124 583,52
38		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-3 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				171 882,30	171 882,30
39		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-4 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				165 957,19	165 957,19
40		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-5 надземного паркинга ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				266 987,83	266 987,83
41		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-ВП ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				239 923,36	239 923,36
42		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-А пристроенного гаража ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				80 804,56	80 804,56
43		Инженерно-геодезические изыскания				175 525,00	175 525,00
44		Инженерно-геологические изыскания				202 500,00	202 500,00
45		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	6 807 496,27	6 807 496,27
46		Итого по Главам 1-12	67 234 929,00	0,00	0,00	26 478 011,30	93 712 940,30
47		Всего по сводному сметному расчету в текущем уровне цен	67 234 929,00	0,00	0,00	26 478 011,30	93 712 940,30
48		НДС 20%	13 446 985,80	0,00	0,00	5 295 602,26	18 742 588,06
49		Всего по сводному сметному расчету в текущем уровне цен с НДС	80 681 914,80	0,00	0,00	31 773 613,56	112 455 528,36
50		Давальческое оборудование Заказчика				26 464 750,00	

Генеральный директор ООО "Энергоконтроль"

Ересов С.А.

26 464,75

Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО "ЛОЭСК"

Садыхов Ю.И.

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2000 г.

Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

22 971 913,84 тыс. руб. (в базисном уровне цен)
тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

по дог. 00-0167/2021 ПДР от 08.04.2021 Строительство «4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО», Строительство «2КЛ-10 кВ от РТП-220 до 4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО», Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО», Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО», Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-3 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО», Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-4 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО», Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-5 надземного паркинга ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО», Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-ВП ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО», Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-А пристроенного гаража ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2000г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Строительно- монтажные работы	Строй работы	оборудовани е	Прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Схема размещения				15 644,17	15 644,17
2		Вынос в натуру				17 607,36	17 607,36
3		Топосъемка				6 605,32	6 605,32
4		Итого по Главе 1				39 856,85	39 856,85
Глава 2. Основные объекты строительства							
5		Строительство «4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»	263 975,00				263 975,00
6		Строительство «2КЛ-10 кВ от ПС-218 "Лаврики" до 4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»	11 904 145,00				11 904 145,00
7		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»	735 574,00				735 574,00
8		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»	401 608,00				401 608,00
9		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-3 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»	567 506,00				567 506,00
10		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-4 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»	530 327,00				530 327,00
11		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-5 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»	879 333,00				879 333,00
12		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-ВП ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»	794 762,00				794 762,00
13		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-А пристроенного гаража ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»	231 965,00				231 965,00
14		Итого по Главе 2	16 309 195,00	0,00	0,00	0,00	16 309 195,00
15		Итого по Главе 1-2	16 309 195,00	0,00	0,00	39 856,85	16 349 051,85
Глава 3. Прочие объекты строительства							
16	ГСП-01-03-05-26	Временные здания и сооружения %					
17		Итого по Главе 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Итого по Главам 1-8	16 309 195,00	0,00	0,00	39 856,85	16 349 051,85
Итого.Глава 9							

19		Пусконаладочные работы Строительство «4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				67 177,00	67 177,00
20	ГСН-81-05-02-2007 таб. 4 п. 2.4	Производство работ в зимнее время - 2,1% от СМР гл. 1-8		0,00			0,00
21		Подготовка заключения о рассмотрении схем пересечения объектов ГУП «Петербургский метрополитен» кабельными линиями для подключения ЖСК «Охтинский» «2КЛ-10 кВ от РТП-220 до 4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				791,01	791,01
22		Рассмотрение планов-профилей по прокладке инженерных сетей. Подготовка заключения о рассмотрении схемы трассы прокладки «2КЛ-10 кВ от РТП-220 до 4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				1319,20	1319,20
23		Согласование рабочей документации «2КЛ-10 кВ от ПС-218 "Лаврики" до 4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				1578,62	1578,62
24		Согласование проектов подземных инженерных сетей и сооружений в части планово-высотного положения сетей по объекту 2КЛ 10 кВ на участке линейного объекта «2КЛ-10 кВ от ПС-218 "Лаврики" до 4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				755,86	755,86
25		Согласование проектных решений по размещению 2КЛ 10 кВ на участке линейного объекта «2КЛ-10 кВ от ПС-218 "Лаврики" до 4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				2172,02	2172,02
26		Выдача ТУ				1520,42	1520,42
27		Согласование проектной документации по прокладке инженерных сетей в охранной зоне ЛЭП и ПС до 500 м за исключением работ по согласованию размещения в охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга				2031,21	2031,21
28		Технический надзор. Затраты Октябрьской дирекции инфраструктуры				1 478 909,24	1 478 909,24
29		Ростехнадзор				20 069,50	20 069,50
30		Контрольно-исполнительная съемка				21 963,51	21 963,51
31		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	1 598 287,59	1 598 287,59
32		Итого по главам 1-9	16 309 195,00	0,00	0,00	1 638 144,44	17 947 339,44
Итого.Глава 10							
		Итого по Главе 10		0,00	0,00	0,00	0,00
33		Итого по главам 1-10	16 309 195,00	0,00	0,00	1 638 144,44	17 947 339,44
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор.							
34		Строительство «4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				225 842,52	225 842,52
35		Строительство «2КЛ-10 кВ от ПС-218 "Лаврики" до 4БКТП-10/0,4 кВ ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				669 887,73	669 887,73
36		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				40 180,20	40 180,20
37		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				21 675,37	21 675,37
38		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-3 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				29 904,54	29 904,54
39		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-4 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				28 873,67	28 873,67
40		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-5 ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				46 451,25	46 451,25
41		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-ВП ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				41 742,50	41 742,50
42		Строительство «2КЛ-0,4 кВ от 4БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-А пристроенного гаража ЖСК «Охтинский» в г. Мурино Всеволожского района ЛО»				14 058,59	14 058,59
43		Инженерно-геодезические изыскания				35 894,68	35 894,68

44		Инженерно-геологические изыскания				41 411,04	41 411,04
45		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	1 195 922,09	1 195 922,09
46		Итого по Главам 1-12	16 309 195,00	0,00	0,00	2 834 066,53	19 143 261,53
47		Всего по сводному сметному расчету в текущем уровне цен	16 309 195,00	0,00	0,00	2 834 066,53	19 143 261,53
48		НДС 20%	3 261 839,00	0,00	0,00	566 813,31	3 828 652,31
49		Всего по сводному сметному расчету в текущем уровне цен с НДС	19 571 034,00	0,00	0,00	3 400 879,84	22 971 913,84
50		Давальческое оборудование Заказчика	19 571,03			4 555 034,00	

Генеральный директор ООО "Энергоконтроль"

Ересов С.А.

Заместитель генерального директора по капитальному
строительству АО "ЛОЭСК"

Садыхов Ю.И.