

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « »

2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2 512,75 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб. тыс. руб.

Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 08-113/005-ПС-21 по адресу: г. Сосновый Бор М 22-1-08-01-08-00-0-0005

(ссылка на документ об утверждении)

« »

2022 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 08-113/005-ПС-21 по адресу: г. Сосновый Бор М 22-1-08-01-08-00-0-0005

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв.2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС	СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0487)	1 018,98	199,06	0,00	0,00	1 218,04
2	ЛС	СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0488)	147,23	190,72	0,00	0,00	337,95
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>			<b>1 166,21</b>	<b>389,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555,99</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	ЛС	Пусконаладочные работы СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0487)				4,38	4,38
4	ЛС	Пусконаладочные работы СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0488)				4,38	4,38
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,76</b>	<b>8,76</b>
<b>Итого по Главам 1-9</b>			<b>1 166,21</b>	<b>389,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8,76</b>	<b>1 564,75</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.</b>							
5	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				33,30	33,30
6	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Содержание службы заказчика застройщика				151,99	151,99
<b>Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты"</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,29</b>	<b>185,29</b>
<b>Итого по Главам 1-10</b>			<b>1 166,21</b>	<b>389,78</b>	<b>0,00</b>	<b>194,05</b>	<b>1 750,04</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
7		Проект СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0487)				97,74	97,74
8		Проект СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0488)				27,39	27,39
9		Топосъемка СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0487)				17,46	17,46
10		Топосъемка СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0488)				17,46	17,46
11		КИС СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0487)				29,75	29,75
12		Вынос в натуру СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0487)				6,38	6,38
13		Вынос в натуру СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0488)				6,38	6,38
14		Схема границ СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0488)				8,50	8,50
15		РТН СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0487)				12,50	12,50
16		РТН СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0488)				12,50	12,50
17	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Затраты заказчика				107,87	107,87
<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,92</b>	<b>343,92</b>
<b>Итого по Главам 1-12</b>			<b>1 166,21</b>	<b>389,78</b>	<b>0,00</b>	<b>537,96</b>	<b>2 093,95</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
18		НДС 20%	233,24	77,96	0,00	107,59	418,79
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			<b>233,24</b>	<b>77,96</b>	<b>0,00</b>	<b>107,59</b>	<b>418,79</b>
<b>Всего по сводному расчету</b>			<b>1 399,45</b>	<b>467,74</b>	<b>0,00</b>	<b>645,56</b>	<b>2 512,75</b>

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « »

2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 343,03 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб. тыс. руб.

Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 08-113/005-ПС-21 по адресу: г. Сосновый Бор М 22-1-08-01-08-00-0-0005

(ссылка на документ об утверждении)

« »

2022 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 08-113/005-ПС-21 по адресу: г. Сосновый Бор М 22-1-08-01-08-00-0-0005

(наименование стройки)

Составлена в базовых ценах

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС	СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0487)	141,33	27,61	0,00	0,00	168,94
2	ЛС	СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0488)	20,42	26,45	0,00	0,00	46,87
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>			<b>161,75</b>	<b>54,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,81</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	ЛС	Пусконаладочные работы СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0487)				0,36	0,36
4	ЛС	Пусконаладочные работы СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0488)				0,36	0,36
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>
<b>Итого по Главам 1-9</b>			<b>161,75</b>	<b>54,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	<b>216,52</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.</b>							
5	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				4,62	4,62
6	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Содержание службы заказчика застройщика				20,74	20,74
<b>Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты"</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,36</b>	<b>25,36</b>
<b>Итого по Главам 1-10</b>			<b>161,75</b>	<b>54,06</b>	<b>0,00</b>	<b>26,08</b>	<b>241,89</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
7		Проект СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0487)				15,79	15,79
8		Проект СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0488)				4,42	4,42
9		Топосъемка СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0487)				1,42	1,42
10		Топосъемка СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0488)				1,42	1,42
11		КИС СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0487)				2,42	2,42
12		Вынос в натуру СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0487)				0,52	0,52
13		Вынос в натуру СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0488)				0,52	0,52
14		Схема границ СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0488)				0,69	0,69
15		РТН СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0487)				1,02	1,02
16		РТН СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 9-11 до ГРЩ (ВРУ)-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (22-1-08-1-08-03-0-0488)				1,02	1,02
17	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Затраты заказчика				14,72	14,72
<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,98</b>	<b>43,98</b>
<b>Итого по Главам 1-12</b>			<b>161,75</b>	<b>54,06</b>	<b>0,00</b>	<b>70,05</b>	<b>285,86</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
18		НДС 20%	32,35	10,81	0,00	14,01	57,17
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			<b>32,35</b>	<b>10,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14,01</b>	<b>57,17</b>
<b>Всего по сводному расчету</b>			<b>194,10</b>	<b>64,87</b>	<b>0,00</b>	<b>84,06</b>	<b>343,03</b>