

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20 ____ г.

Сводный сметный расчет стоимостью 4 832,56 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб. тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ТП-6/0,4кВ мощностью 0,4МВА, КЛ-6кВ протяженностью 0,03км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 06-063/005-ПС-20 в г. Гатчина ЛО (М 22-1-06-01-08-00-0-0001)

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2023 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Акт	Вынос в натуру Стр-во КТП-6/0,4 кВ на участке заявителя в массиве Промзона-1 в г. Гатчина ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1408)				3,83	3,83
2	Акт	Вынос в натуру Стр-во КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ПС-224 фд.20 Торфяное (№100000608) до проек.КТП-6/0,4кВ на уч.заяв.в мас.Промзона-1 в г.Гатчина (20-1-06-1-08-03-0-1409)				12,75	12,75
3	Акт	Схема границ Стр-во КТП-6/0,4 кВ на участке заявителя в массиве Промзона-1 в г. Гатчина ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1408)				2,13	2,13
4	Акт	Схема границ Стр-во КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ПС-224 фд.20 Торфяное (№100000608) до проек.КТП-6/0,4кВ на уч.заяв.в мас.Промзона-1 в г.Гатчина (20-1-06-1-08-03-0-1409)				10,63	10,63
5	Акт	Топографическая съемка					0,00
6	Акт	Аренда земельного участка					0,00
7	ЛС	Организация дорожного движения					0,00
8	ЛС	Демонтажные работы					0,00
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			0,00	0,00	0,00	29,33	29,33

Глава 2. Основные объекты строительства						
9	ЛС	Стр-во КТП-6/0,4 кВ на участке заявителя в массиве Промзона-1 в г. Гатчина ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1408)	225,27	96,54	2 538,00	2 859,81
10	ЛС	Стр-во КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ПС-224 фд.20 Торфяное (№100000608) до проек.КТП-6/0,4кВ на уч.заяв.в мас.Промзона-1 в г.Гатчина (20-1-06-1-08-03-0-1409)	140,69	60,30		200,99
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			365,96	156,84	2 538,00	3 060,80
Итого по Главам 1-2			365,96	156,84	2 538,00	3 090,13
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
11	ЛС					0,00
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-7			365,96	156,84	2 538,00	3 090,13
Глава 8. Временные здания и сооружения						
12	ЛС	Временные подъездные дороги				0,00
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-8			365,96	156,84	2 538,00	3 090,13
Глава 9. Прочие работы и затраты						
13	ЛС	Пусконаладочные работы Стр-во КТП-6/0,4 кВ на участке заявителя в массиве Промзона-1 в г. Гатчина ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1408)				88,67
14	ЛС	Пусконаладочные работы Стр-во КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ПС-224 фд.20 Торфяное (№100000608) до проек.КТП-6/0,4кВ на уч.заяв.в мас.Промзона-1 в г.Гатчина (20-1-06-1-08-03-0-1409)				4,54
15	Акт	Контрольно-исполнительная съемка				0,00
16	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				274,31
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	367,51
Итого по Главам 1-9			365,96	156,84	2 538,00	3 457,64
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.						
17	Приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				68,12
18	Приказ АО "ЛОЭСК" №391 о/д от 14.12.2022	Содержание службы заказчика застройщика				290,28
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"			0,00	0,00	0,00	358,41
Итого по Главам 1-10			365,96	156,84	2 538,00	3 816,05
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы						

19	ЛС	Проектные работы Стр-во КТП-6/0,4 кВ на участке заявителя в массиве Промзона-1 в г. Гатчина ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1408)				189,17	189,17
20	ЛС	Проектные работы Стр-во КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ПС-224 фд.20 Торфяное (№100000608) до проек.КТП-6/0,4кВ на уч.заяв.в мас.Промзона-1 в г.Гатчина (20-1-06-1-08-03-0-1409)				21,92	21,92
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и			0,00	0,00	0,00	211,08	211,08
Итого по Главам 1-12			365,96	156,84	2 538,00	966,33	4 027,13
Налоги и обязательные платежи							
21		НДС 20%	73,19	31,37	507,60	193,27	805,43
Итого "Налоги и обязательные платежи"			73,19	31,37	507,60	193,27	805,43
Всего по сводному расчету			439,15	188,21	3 045,60	1 159,59	4 832,56

Руководитель проектной организации _____ подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта _____ подпись (инициалы, фамилия)

Начальник _____ отдела _____ (наименование) подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик _____ должность подпись (инициалы, фамилия)