[bookmark: _Toc321386674]Пояснительная записка

          Настоящая сметная документация составлена по проекту «Строительство ПС Порошкино (кабельная линия 110 кВ длинной 1,4 км, ЗРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ, 2 тр-ра 40 МВА 110/10)» в базовых ценах по состоянию на 2000г и в текущих ценах по состоянию на II квартал 2020г. Сметная стоимость строительства определена в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004.
       Сметная стоимость строительства определена на основании ФЕР (Редакция 2017 г.) с применением сборников на строительные ФЕР, монтажные работы ФЕРм и пусконаладочные работы ФЕРп, сборников цен на материалы ФССЦ.
      Индексы пересчета в текущие цены приняты:
[bookmark: _GoBack]- для строительно-монтажных работ К=7,94, К=5,97 для пусконаладочных работ К=17,44 (Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09  от 06.05.2020г.)  
   - для проектных работ К=4,37, для изыскательских работ К=4,45 (Письмо Минстроя РФ №17207-ИФ/09  от 06.05.2020г.)  
      - для оборудования К=4.91,   для прочих работ К=9.7 (Письмо Минстроя РФ №20259-ИФ/09 от 28.05.2020.) 
       Затраты на временные здания и сооружения приняты в размере 3,9% согласно ГСН 81-0501-2001 п.2.6.  
      Дополнительные затраты, связанные с производством строительно-монтажных работ в зимнее время приняты в размере 2,1%  согласно ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.4 
         Лимит средств выполнение пусконаладочных работ в сводном сметном расчете стоимости строительства предусматривается в размере 7% от стоимости оборудования (п. 4.64 МДС 81-35.2004). В гл. 9 отражены затраты “вхолостую”
Содержание строительного контроля (технического надзора) строящегося предприятия на основании Постановление правительства РФ от 21.06.2010г. №468.
Затраты на проведение авторского надзора учтены в размере 0,2% от итога гл.1-9 на основании МДС 81-35.2004 (прил.8 п.12.3). 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определены в размере 3% по МДС 81-35.2004 п.4.96.
  
        Накладные расходы начисляются в соответствии с МДС 81-33.2004 от 27.11.2012г. и письмом Госстроя №2536-ИП/12/ГС "О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли".
       Сметная прибыль начисляется в соответствии с МДС 81-25.2001 от 27.11.2012г. и письмом Госстроя №2536-ИП/12/ГС "О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли".
       Коэффициент на «Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15» в соответствии с МДС 81-35-2001 таблица 1 п.8.
        Стоимость материалов оборудования определена по сборнику ФССЦ-2001, а при отсутствии по данным прайс-листов и коммерческих предложений предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков (Письмо Минрегионразвития от 23.04.2010г. № 16387-ИП/08). Перевод стоимости оборудования в базисный уровень цен осуществлен с использованием индексов на оборудование, рекомендуемых письмами Минстроя России на момент определения цены. Транспортные расходы на оборудование, стоимость которого определена по данным прайс-листов и ТКП, в соответствии с п. 4.60 МДС 81-35.2004 - 3%, заготовительно-складские расходы – 1,2% в соответствии с п. 4.64 МДС 81-35.2004.



Общая сметная стоимость строительства базовых ценах на 01.01.2000г. (без НДС) составляет:  108 322,36 тыс. руб.
Общая сметная стоимость строительства в ценах 2 кв. 2020г. (с НДС) составляет: 698 724,79 тыс. руб.

в том числе:	
            строительно-монтажных работ: 178 960,10 тыс. руб. 
            оборудования: 455 834,88   тыс. руб. 
            прочих затрат: 63 929,81  тыс. руб.

