
ФормаJ~ I
Заказчик ЛО “J1ОЭСК”

(наименование организации.)
“Утвержден” « )) 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб. 394 879,70 тыс, руб. (в текущем уровне цен)
В том числе возвратных сумм 2 882,91 тыс, руб.

ссылка на документ об утверждении)

(( » 2019г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА КеIТГЦ

квл lie кВ от ПС Полово-тяговая до ПС Высоiякая в Выборгском районе ЛО

(наименование стройки)

Составлен в ценах З квартала 2019г. (Письма Минстроя России 3Юl427-ДВ/09 от 28.08.20l9г., 1fе38021-ЮГ 09 от 09.l0.2019г., ?б~3734I-ДВ/09 отО4.i0.2019г: СМР(КЛ) - 5,31,
СМР(ВЛ) - 5,05, СМР(ПС) 6,53, оборудование 4,71, прочие - 9,30, ПНР 8,98, Проектиые работы - 3,95 (на дачу заключения договора на ПНР, IV квартал 2016 г.),
Изыскательские работы 3,99 (на дату заключения договора на ПНР, IV квартал 2016 г.)

Сметная стоимость, тыс, руб. Общая
Номера сметных расчетов и оборудования, сметная

N° пп Наименование глав, объектов, работ и затрат строительных монтажных мебели, прочих стоимость, тыс.
смет работ работ

инвентаря руб.
I 2 3 4 5 6 8

а I. Подготовка территории строительства
I ОСРК~ 01-01 Демонтажные работы 4 430,47 I I 1,30 - 4 541,77

вп;.”, Возвра’” ме’наплолома 1 439,15 - 1 439,15

2 ОСРМё 0 1-02 Организация дорожного движения I 534,49 - - - I 534,49

З ОСРЯв 0 1-03 Рекультивация нарушенных земель 17 157,73 - - - 17 157,73
4 ОСРМвОI-04 Вырубка просеки 9 641,41 - - 9 641,41

Затраты на выполнение работ по выносу в натуру в целях

~ Договор 00-1706/2016 ПДР от размещения линейного объекта оКВЛ-l 10 кВ от ПС 342,60 342,60З0,12,2ОIбг Попово-тяговая к ПС Высоцкая в Выборгском районе
ЛО»

Комплекс работ по обследованию и очистке местиости от
б Смета *01-06-01 - 5 658,44 5 658,44взрывоопасных предметов
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Договор аренды лесного
участка для строительства,

7 реконструкции, эксплуатации Аренда земельного участка (НДС не облагается) 2 942,2’ 2 942,21
инейных объектоаNв1277кс-

2018-09 от 2 1.09.2018

8 Договор 00-1706/2016 ПД? от Проектная документация лесного участка. Кадастровые и 3 186,62 3 186,62
30.12.20 I бг землеустроительные работы

~ Договор 00-1706/2016 Пд? ОГ Подготовка проекта планировки и проекта межевания 2 225,00 2 225,00
30. 12 .20 Iбг

10 Договор 00-1706/2016 ПД? от П~ект освоения леса 184,19 184,19
30. ‘2 .20 Iбг

~ Договор 00-1706/2016 ПДР от Составление материально-денежной оценки насаждения 2 1,52 21,52
30.I2.2016г лесного участка, предоставленноговаренду

Ведомость материально-
денежной оценки к О~ата восстановительной стоимости за снос зеленых

12 разрешению на снос зеленых 833,40 833,40
насаждений (“ДС не облагается)насажаений NQS от

l0.07.2018г.

Затраты по составлению технологических карт

13 Договор 00-1706 2016 ЯДР от лесосечных работ по объект~ строительства: KBJI-l 10 62,50 62,50
30. I2.2016г кВ от ПС «Гlопово-тяговая» до ПС оВысоцкая» в

Выборгском районе 110»

Договор 00-0036 2017 ЗЕМ от Выполнение ннженерно-топографической съемки
14 18.0l.2017г I 310,80 I 310,80

земельного участка масштаба 1:2000 (НДС не облагается)

Договор 00-0037 2017 ЗЕМ от Выполнение инженерно-топографической съемки
15 18.0l.20I7г I 310,80 I 310,80

земельного участка масштаба 1:500 (“ДС не облагается)

Итого по Главе 1 32 764,10 “1,30 - 18 078,08 50 953,48
е ею,” числе СМР no HR 31 090,07 ii 1,30
е Тем числе СКР no KR 1 674,03 -

б тем числе C/VIP no TiC - -
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Глава 2. Основные объекты строительства

16 ССР Na 02-0! ПП-l lОкВ 3 441,47 2 561,06 207,29 - 6209,82

17 ОСР Na 02-02 РЗА и ПА I 036,05 II 268,30 - 12 304,35

Is ОСГ 02-03 ВЛ 110 кВ 7’ 792,0’ 154,93 - - 71 946,94

19 ОСР ~& 02-04 К.” 110 кВ 2! 475,82 42 996,24 807,95 - 65 280,01

Итого по Главе 2 96 709,30 46 748,28 12 283,54 - 155 741,12
В ТОМ числе СИР ПО BR 75 23348 2 7/5,99

— в ТОМ числе СМР no Ю? 2/ 475,82 42 996,24
В ТОМ числе СЫР no ПС - / 036,05

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства н связи
20 ОСР Na 05-01 Системы связи на ПС 67,39 418,77 486,16

Итого по Главе 5 67,39 41 8,77 - - 486,16
етом числе СИР no BR -

етомчислеС/vfРnоКЛ - -

Втом числе СИР no ПС 67,39 4/8,77

Глава 7. Благоустройство н озелеi’ение территорни
2! nCr Na07-0 1-0 I Ус-тройстов проезда между опорами J~26-22 5 479,10 5 479,10

Итого ло Главе 7 5 479,10 - - - 5 479,10
В TOM числе СИР no BR 5 479/0 -

втол, числе СИР no KU . -

В ТОМ числе СИР no ПС . -

Итого ло Главам 1-7 135 019.89 47 278,35 12 283,54 18 078,08 212 659,86
вто,” числе СИР no BR /i/ 802,65 2 82 7,29
еnю,н числе СмРnoКЛ 23 149,85 42996.24
в ‘но.’, числе СИР no ПС 67,39 ! 454.82

Глава 8. Временные здання ii сооружения

22 ГСК-81-05-0l-2001 п.2.5 Временные здания и сооружения 3,30д (для ВЛ) 3 689,49 93,30 - - 3 782,79

23 ГСН-81-05-0l-2001 п.2.6 Временные здания и сооружения З,90о (для 101 и ПС) 905,47 I 733,59 - . 2 639,06

Итого по Главе 8 4 594,96 I 826,89 - - 6 421,85
в том числе СИР no BR 3 689,49 93,30
в том числе СИР no KU 902,84 / 676,85
в тoм числе СИР no ПС Z 63 56.74
Итого по Главам 1-8 139 614,85 49 105,24 12 283,54 18 078,08 219 081,71
в тoм числе СИР no sn / /5 492, /4 2 920,59
в ‘пом числе СИР no KU 24 052,69 44 673,09
BтoM числе СИР no “С 70,02 / 5/1,56
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Глава 9. Прочне работы я затраты

ГСН-8 1-05-02-2007 (ТI!
24 Производство работ в зимнее время I ~з (для ВП) I ‘ 54,92 29,2 I I 184,13

темп зона), п.2.?, табл.!

ГСН-81-05-02-2007 (I II Производство работ в зимнее время - 2,l°о (для KB и
25 506,58 969,88 ! 476,46

темп зона); о.2.6, табл.! ПС)

26 Письмо Заказчика Пусконаладочнь’е работы 2 I 19,18 2 119,18

27 РасчетХаl Затраты за размещение отходов на полигоне 349,79 349,79

Компенсация стоимости электроэнергии, получаемой от
28 РасчетМё2 I 031,54 I 031,54

дизель-генератора

29 Расчет ‘(аЗ Командировочные расходы, компенсация проживания 5 049,00 5 049,00

ДоговорNa 39-т lgот Осуществление технического надзора и контроля за 63,56 63,56
30 0l.09.20!8(ГП “Приозерское

состоянием автомобильной дороги общего пользования
ДРСУ)

~ ДоговорNa2409-!0-!6/Октот Технологическое присоединение к электрическим сетям 43 372,14 43 372,14
07.08.2017г. ОАО “РЖд”

Комиссионный выбор места створа перехода кабельных
линий KB-I 10 кВ и KB-b кВ через железнодорожный

32 договор М° дИ-З 113 2017 от путь на 9 км ПК4 + 80 перегона Пихтовая Вмсоик на 67,2! 67,21
31.07.20 17

Санкт-Петербургском регионе Октябрьской железной
дороги

Согласование рабочего проекта перехода кабельных
линий KJ!-l 10 кВ и KJI-!0 кВ через железнодорожный

~ договор No дИ-З 114 2017 от путь на 9 км ПК4 + 80 перегона Пихтовая Высоцк на 42,87 42,87
31 07.201?

Санкт-Петербургском регионе Октябрьской железной
дороги

Комиссионнмй выбор места створа перехода кабельной

~ договор Na дИ-З 115/2017 от линии KB-I 10 кВ через железнодорожный путь на 7 км 67,2! 67,2!
31.07.2017 ПК7 + 30 перегона Пихтовая Высоцк на Санкт

Петербургском регионе Октябрьской железной дороги

Согласование рабочего проекта перехода кабельной

« Договор Na ДИ-З 116/2017 от линии КЛ-! 10 кВ через железнодорожный путь на 7 км 42,87 42,87
31.07.2017 ПК7 + 30 перегона Пихтовая Высоцк на Санкт

Пе-гербургском регионе Октябрьской железной дороги

Комиссионный выбор места створа перехода кабельной

36 договор No Ди-З 117/20!? от линии КЛ-! 10 кВ через железнодорожный путь на ! км 67,21 67,2!
31.07.2017 ПК8 + 50 перегона tvlатросово Пихтовая на Санкт

Петербургском регионе Октябрьской железной дороги
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Согласование рабочего проекта перехода кабельной

~ договор Nя ди-З I 18 20 I 7 от линии КЛ- I 10 кВ через же~езнодорожный путы на I км 42 87 42 87
3 1.07.2017 ПК8 + 50 перегона Матроёово [lихтовая на Санкт- ‘ ‘

, . Петербургском регl~оне Окiябрьской железной дороги

, Проведение архео,погического ‘кiблюденйя в ходе работ

38 Смета на территории выявленного объекта культурного I 56 1,54 I 561,54
(археолопiческого) наследия Береговая батарея
Хануккала”

Оказание услуг по техническому надзору за
безопасностью движения поездов на Санкт-

~ договор Эfв 19 Ди-3/2019 от Петербургском регионе Октябрьской железной дороги 98 II 98 I ‘
10.06.2019 г. при производстве работ по переходу железнодорожного ‘ ,

: полотна линией злектропередач ВЛ-I 10 кВ на 7 км
- - . ПК7+ЗОм перегона йихтовая-Высоцк

Оказание услуг по ‘ техническоМу надзору ЭЧ-5 при

40 договорХ~ l3/Эч-5/2019 от производстве работ по переходу железнодорожного 10851 10851
02.07.2019 г. полотна линией злектропередач ВЛ-I 10 кВ на 7 км , ,

ПК7+ЗОм перегона Пихтовая-Высоцк

Оказание услуг по предоставлению «окон»

. (технологического времени для производства работ с ,

- обеспечением частичного и полного прекращения ‘

4 I договор No дЭФ 15 22 от движения поездов) для производства работ по объекту I 179 51 I 179 51
27.06.2019 г.’ строительства: оКВЛ-l 10 кВ от ПС ((Попова-тяговаян до ‘ ,

ПС оВьсоцкаю> в Выборгскон районе Ленинградской ,

, , области» по I главному пути перегона Пихтовая-Высоцк
‘ 7км пк7+30. .

договор00 1706 2016 ПдРот
42 30.12.2016г ‘ , Устроиство разгружаюших рельсовых пакетов , 7 236,65 7 236,65

Услуги по выделению оветственных представителей по

‘~ договор 00-1706/2016 ГIдР от техническому налзору за tiроизводством работ при 6 78 6 78
З0.12,2016г пересечении ВЛ-I IОкВ железнодорожных путей на 7 км ‘ ,

- . ПК7 30 перегона Пихтовая Высоцк

. ‘ Итого по Главе 9 2 693,04 999,09 - 61 475,01 65 167,14

. Итого по главаМ 1-9 142 307,89 50 104,33 12 283,54 79 553,09 284 248,85
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Глава 10. Содержание службы закаиика-застройщика (технического наязора) строяшсгопi орсдпраятiiи

Затраты на содержание службы паказчика-застройщика и

~ Приказ ОАО ‘Фск-ЕЭС” от затраты на оплату услуг организаций, осуществляющих 9 426 06 942606
05.08.2011 Ма 467 функции строительного контроля заказчика 3,030 о от глав ‘

I-9иглавы 12

Итого ло Главе 10 9 426,06 9 426,06

Глава 12. ПубличньНi технологический и ценовоli аудиТ, подготовка обоснования иввестиi,нй, осvщсствляемых в ипвестициоiн’ый проект во созданию объекта
капитального строительства, в отношении которого планируется заключеiiiе контракта, предметоч которого является одновреаiевно вьпол’tеiiоiе работ во
лроекпiрованию, строительству и вводу в эксi’луатаци’о объекта капитального строительства, тсхiiологячсскiiй н цсiiовоii аудит такого обоснования инвестнннй, ауднт
проектной докуме”тации, проектные н изыскательские работы

Сводная смета на выполнение

45 проектно-изыскатеJ]ьских Инженерно-геологические изыскания 2 528,96 2 528,96
работ ПИ? Ма 12-01 (стр. 4.’ н
4.3)

Сводная смета на выполнение
46 проектно-изыскатеаьских Инженерно-геофизические изыскания 25,91 25,91

работ ПИ? Ма ‘2-01 (стр. 4.2)

Сводная смета на выполнение
47 проектно-изьнскапльскнх Инженерно-экологические изыскания 2 333,54 2 333,54

работ ПИРМо I2-0I (стр. 4.4)

Сводная смета на выполнение
48 проектно-изьнскательских Инженерно-гидрометеорологические изыскания 142,54 142,54

работ ПИРМа ‘2-01 (стр. 4.5)

Сводная смета на выполнение

49 проектно-изьнскатеJ]ьских Проектные работы. Стадия “Проектная документация” II 364,27 II 364,27
работ ПИ? Na I2-0I

Сводная смета на аьнполиение

50 проектно-изыскательскнх Проекл’ые работы. Стадия “Рабочая документация” 7 273,4! 7 273,41
работ ПИР N’ 12-01

договор N’ 524 l9от
SI 12.03.20I9 Затраты на проведение экспертизы Пд 2 795,65 2 795,65

договор Na 682 19 от Затрать’ на проведение экспертпзы сметной
52 26,03.2019 377,91 377,91

документации

— Итого по Главе 12 26 842,19 26 842,19
Итого по Глввам 1-12 142 307,89 50 104,33 12 283,54 115 821,34 320 517.10
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~!Р.сзВ”лс””ые затраты

53 МНС 81-3520041350 I ~“епредвиденные затраты - 3% 4 269,24 1 503.13 368.51 3 474.64 9 6)5.52

I Всего “о сволl’ому cMCTI’o”y расчеi~ в текуlне~I
54 I 146 577,13 51 607,46 12 652.05 119 295,98 330 132.62

уровие ‘ни

НДС 20% 29 315,43 10 321,49 2 530,41 22 579.75 64 747.08
Всего “о сво~ночv смст”ом’ расчеl’ в тек’шеsи ‘ровне ‘к” с НIС 175 892,56 61 928,95 15 182,46 141 875,73 394 879.70

Iсправочмо:

~ в in. q. &лбртзх jгепчLн’ыа’ю / 26,98 I 2698

ГЛДВНЫI1 ннже”ср проекта 000 “Энергокоитроль”

Составнл

РеаькIIи АН.

Смнр ‘ов

От Заказ’I’ка

Замесппеiьгенера’ь”ого дпректора по кап”таlьно”
‘1роlттсль~у АО “ЛОТИ”

ф’юпоjева ‚Т.
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