

Заказчик

АО "ЛЮСК"

Форма № 1

"Утвержден" « \_\_\_\_\_ 2022 г.

(подпись главного организатора)

Сводный сметный расчет в сумме 1768,75 тыс. руб.  
В том числе позитивных сумм тыс. руб.

Волж. Стр-во 2КД-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ по проспекту Державина до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Волхов  
ЛЮ (20-1-20-1-08-03-2-0755)

(ссылка на документ об утверждении)

« \_\_\_\_\_ 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Волж. Стр-во 2КД-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ по проспекту Державина до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Волхов

(наименование строителя)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв 2022

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛДС	Стр-во 2КД-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ по проспекту Державина до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Волхов. ЛЮ (20-1-20-1-08-03-2-0755)	969,22	112,78			1 082,00
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			969,22	112,78			1 082,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ЛДС	посконадлочные работы Стр-во 2КД-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ по проспекту Державина до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Волхов ЛЮ (20-1-20-1-08-03-2-0755)				13,27	13,27
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"						13,27	13,27
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			969,22	112,78	0,00	13,27	1 095,27
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
3	Приказ АО "ЛЮСК" №550а в/д от 29.12.2021 г.	Содержание службы заказчика-застройщика 8,44%				6,09	6,09
4	Приказ АО "ЛЮСК" №550а в/д от 29.12.2021 г.	Строительный контроль - 2,14%				0,35	0,35
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						6,44	6,44
Итого по Главам 1-10			969,22	112,78		19,70	1 101,70
Глава 12. Публициный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
3	ЛДС	проект Стр-во 2КД-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ по проспекту Державина до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Волхов ЛЮ (20-1-20-1-08-03-2-0755)				94,87	94,87
4		Топоосменка				27,50	27,50
5		КИС				7,83	7,83
6		Вынос в натуру				1,77	1,77
7		Поставление				2,83	2,83
8		РПН				21,50	21,50
9	Приказ АО "ЛЮСК" №550-а в/д от 29.12.2021	Затраты подрывника				215,95	215,95
Итого по Главе 12. "Публициный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"			969,22	112,78	0	372,25	372,25
Итого по Главам 1-12			969,22	112,78	0	391,95	1 473,96
Налоги и обязательные платежи							
11		НДС 20%	193,84	22,56	0,00	78,39	294,79
Итого "Налоги и обязательные платежи"			193,84	22,56	0,00	78,39	294,79
Всего по сводному расчету			1 163,06	135,34	0,00	470,34	1 768,75

Заказчик

АО "ЛЮСК"

Форма № 1

"Утвержден" « » 2022 г.

(подпись и печать организации)

Сводный сметный расчет в сумме 249,66 тыс. руб.  
В том числе возмездных сумм тыс. руб.

Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ по проспекту Державина до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Волхов ЛО (20-1-20-1-08-03-2-0755)

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ по проспекту Державина до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Волхов ЛО (20-1-20-1-08-03-2-0755)

(наименование строки)

Составлена в базовых ценах по состоянию на 2001

№ п/п расчетов и смет	Наименование плав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Общая сметная стоимость, тыс. руб.
		строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мех.об., инвентаря	прочих		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС	Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ по проспекту Державина до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Волхов ЛО (20-1-20-1-08-03-2-0755)	134,43	15,64			150,07
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	134,43	15,64			150,07
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
2	ЛС	пусконаладочные работы. Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ по проспекту Державина до ВРУ-0,4 кВ				2,38	2,38
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				2,38	2,38
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.</b>							
3	Приказ АО "ЛЮСК" №550а о/д от 29.12.2021 г.	Содержание службы заказчика-застройщика 8,44%	134,43	15,64	0,00	2,38	152,45
4	Приказ АО "ЛЮСК" №550а о/д от 29.12.2021 г.	Строительный контроль - 2,14%				3,28	3,28
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль."				11,79	11,79
		Итого по Главам 1-10	134,43	15,64		14,18	164,25
<b>Глава 12. Инженерно-технологический и ценовой аудит, проектные и исполнительские работы</b>							
3		проект Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ по проспекту Державина до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Волхов ЛО (20-1-20-1-08-03-2-0755)				19,32	19,32
4		Топосъемка				2,39	2,39
5		КНС				0,68	0,68
6		Вынос в натуру				0,15	0,15
7		Постановление				0,25	0,25
8		РТН				1,90	1,90
9		Затраты заказчика				19,11	19,11
		Итого по Главе 12. "Инженерно-технологический и ценовой аудит, проектные и исполнительские работы"				43,80	43,80
		Итого по Главам 1-12	134,43	15,64	0	57,98	208,05
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
11		НДС 20%	26,89	3,13	0,00	11,60	41,61
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	26,89	3,13	0,00	11,60	41,61
		Всего по сводному расчету	161,31	18,77	0,00	69,58	249,66