
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2022г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   4 251   тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-01 Работы по демонтажу оборудования 23,62 21,28 44,9
2 01-01-02 Планировка территории.Подъездная дорога 413,98 413,98

437,6 21,28 458,88

3 02-01-01 Заход ВЛ 35 кВ на ПС "Радофинниково" 42,45 0,7 43,15
4 02-02-01 Электротехнические решения 60,3 73,72 2 795,8 2 929,82
5 02-02-02 Заземление ПС 3,38 4,68 8,06
6 02-02-03 Конструкции железобетонные 180,86 0,06 180,92

286,99 79,16 2 795,8 3 161,95

7 05-01-01 АИИСКУЭ 4,91 1,41 6,32

Строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- реставра 

ционных) работ

монтажных работ оборудования прочих затрат

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

№ п/п Обоснование

  АО «ЛОЭСК»

РК оборудования ПС-35/10 кВ "Радофинниково" ( инв. № 210000726)

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
Глава 2. Основные объекты строительства

(наименование организации)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-01

Составлен(а) в базисном  уровне цен  2001г.

(наименование стройки)

Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 

(ссылка на документ об утверждении)

всего
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1 2 3 4 5 6 7 8
8 05-01-02 Релейная защита и автоматика 0,68 16,26 16,94

0,68 21,17 1,41 23,26

725,27 121,61 2 797,21 3 644,09

9 Приказ от 19.06.2020 № 
332/пр прил.1 п.39.2

Временные здания и сооружения - Линии 
электропередачи, осветительные линии: 
воздушные и кабельные линии 
электропередачи, осветительные линии 
напряжением 0,4 кВ - 35 кВ - 2,5%

0,85 0,02 0,87

0,8*2,5% от 42450 2,5% от 700

10 Приказ от 19.06.2020 № 
332/пр прил.1 п.23

Временные здания и сооружения - 
Трансформаторные подстанции напряжением 
0,4 кВ - 35 кВ - 2,5%(к-0,8)

13,66 2,42 16,08

0,8*2,5% от (725270-
42450)

0,8*2,5% от (121610-
700)

14,51 2,44 16,95
739,78 124,05 2 797,21 3 661,04

11 09-01-01 Пуско-наладочные работы 0,8- работы 
"вхолостую"

22,46 22,46

22455,69 * 0,8
1 работы "вхолостую" 0,8

Всего с учетом "работы "вхолостую"" 17,97 17,97
12 Приказ от 25.05.2021 № 

325/пр прил.1 п.50
Производство работ в зимнее время - 
Воздушные линии электропередачи 
напряжением 0,4-35 кВ - 1,9%

0,81 0,01 0,82

1,9% от 42450 1,9% от 700
13 Приказ от 25.05.2021 № 

325/пр прил.1 п.37
Производство работ в зимнее время - 
Электрические подстанции - 2,1%

14,64 2,59 17,23

2,1% от (739780-
42450)

2,1% от (124050-
700)

15,45 2,6 17,97 36,02
755,23 126,65 2 797,21 17,97 3 697,06

14 Приказ Минстроя РФ № 421 
от 04.08.2020 п.167

Строительный контроль-2,14% (стоимость 
строительства в ценах 2000 года до 30 млн.руб 
без НДС ) от гл 1-9

79,12 79,12

2,14% от 3697060
79,12 79,12

Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"
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1 2 3 4 5 6 7 8

15 ОС-12-01 Проектно- изыскательские работы 343,68 343,68
16 Приказ Минстроя РФ № 421 

от 04.08.2020г. п.173
Авторский надзор 0,2% 7,32 7,32

0,2% от 3661040
351 351

755,23 126,65 2 797,21 448,09 4 127,18

17 Приказ от 4.08.2020 № 
421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов 
капитального строительства производственного 
назначения, линейных объектов - 3%

22,66 3,8 83,92 13,44 123,82

3% от 755230 3% от 126650 3% от 2797210 3% от 448090
22,66 3,8 83,92 13,44 123,82

777,89 130,45 2 881,13 461,53 4 251

Руководитель проектной организации (А.А.Мануилова)
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (Л.В. Соловьев)
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник
[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик  Заместитель генерального директора по капитальному строительству  Ю.И. Садыхов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 
подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект по созданию объекта капитального 
строительства, в отношении которого планируется заключение 

контракта, предметом которого является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит 
такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, 

проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Итого по сводному расчету без НДС 
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Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2022г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   32 348,62 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-01 Работы по демонтажу оборудования 275,55 278,51 554,06
2 01-01-02 Планировка территории.Подъездная дорога 3 216,87 3 216,87

3 492,42 278,51 3 770,93

3 02-01-01 Заход ВЛ 35 кВ на ПС "Радофинниково" 263,7 6,86 270,56
4 02-02-01 Электротехнические решения 430,77 766,36 16 243,59 17 440,72
5 02-02-02 Заземление ПС 34,81 43,38 78,19
6 02-02-03 Конструкции железобетонные 1 580,15 0,59 1 580,74

2 309,43 817,19 16 243,59 19 370,21

7 05-01-01 АИИСКУЭ 67,27 8,17 75,44
8 05-01-02 Релейная защита и автоматика 6,47 142,51 148,98

6,47 209,78 8,17 224,42

Строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- реставра 

ционных) работ

монтажных работ оборудования прочих затрат

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"

№ п/п Обоснование

  АО «ЛОЭСК»

РК оборудования ПС-35/10 кВ "Радофинниково" ( инв. № 210000726)

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
Глава 2. Основные объекты строительства

(наименование организации)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-01

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  1 кв.2022г.

(наименование стройки)

Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 

(ссылка на документ об утверждении)

всего
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1 01-01-01 Работы по демонтажу оборудования 275,55 278,51 554,06

5 808,32 1 305,48 16 251,76 23 365,56

9 Приказ от 19.06.2020 № 
332/пр прил.1 п.39.2

Временные здания и сооружения - Линии 
электропередачи, осветительные линии: 
воздушные и кабельные линии 
электропередачи, осветительные линии 
напряжением 0,4 кВ - 35 кВ - 2,5%

5,27 0,17 5,44

0,8*2,5% от 263700 2,5% от 6860

10 Приказ от 19.06.2020 № 
332/пр прил.1 п.23

Временные здания и сооружения - 
Трансформаторные подстанции напряжением 
0,4 кВ - 35 кВ - 2,5%(к-0,8)

110,89 25,97 136,86

0,8*2,5% от 
(5808320-263700)

0,8*2,5% от 
(1305480-6860)

116,16 26,14 142,3
5 924,48 1 331,62 16 251,76 23 507,86

11 09-01-01 Пуско-наладочные работы 0,8- работы 
"вхолостую"

329,2 329,2

329199 * 0,8
1 работы "вхолостую" 0,8

Всего с учетом "работы "вхолостую"" 263,36 263,36
12 Приказ от 25.05.2021 № 

325/пр прил.1 п.50
Производство работ в зимнее время - 
Воздушные линии электропередачи 
напряжением 0,4-35 кВ - 1,9%

5,01 0,13 5,14

1,9% от 263700 1,9% от 6860
13 Приказ от 25.05.2021 № 

325/пр прил.1 п.37
Производство работ в зимнее время - 
Электрические подстанции - 2,1%

118,88 27,82 146,7

2,1% от (5924480-
263700)

2,1% от (1331620-
6860)

123,89 27,95 263,36 415,2
6 048,37 1 359,57 16 251,76 263,36 23 923,06

14 Приказ Минстроя РФ № 421 
от 04.08.2020 п.167

Строительный контроль-2,14% (стоимость 
строительства в ценах 2000 года до 30 млн.руб 
без НДС ) от гл 1-9

511,95 511,95

2,14% от 23923060

511,95 511,95

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"
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1 01-01-01 Работы по демонтажу оборудования 275,55 278,51 554,06

15 ОС-12-01 Проектно-изыскательские работы 1 690 1 690
16 Приказ Минстроя РФ № 421 

от 04.08.2020г. п.173
Авторский надзор 0,2% 47,02 47,02

0,2% от 23507860

1 737,02 1 737,02

6 048,37 1 359,57 16 251,76 2 512,33 26 172,03

17 Приказ от 4.08.2020 № 
421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов 
капитального строительства производственного 
назначения, линейных объектов - 3%

181,45 40,79 487,55 75,37 785,16

3% от 6048370 3% от 1359570 3% от 16251760 3% от 2512330
181,45 40,79 487,55 75,37 785,16

6 229,82 1 400,36 16 739,31 2 587,7 26 957,19

18 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 1 245,96 280,07 3 347,86 517,54 5 391,43
20% от 6229820 20% от 1400360 20% от 16739310 20% от 2587700

1 245,96 280,07 3 347,86 517,54 5 391,43
7 475,78 1 680,43 20 087,17 3 105,24 32 348,62

Руководитель проектной организации (А.А.Мануилова)
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (Л.В. Соловьев)
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник
[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик  Заместитель генерального директора по капитальному строительству  Ю.И. Садыхов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 
подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект по созданию объекта капитального 
строительства, в отношении которого планируется заключение 

контракта, предметом которого является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит 
такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, 

проектные и изыскательские работы"
Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
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