

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « »

2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 79 314,03 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-146/005-ПС-17 (корп.№3,4,5) в г.Мурино ЛО М 22-1-17-01-08-00-0-0008

(ссылка на документ об утверждении)

« »

2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-146/005-ПС-17 (корп.№3,4,5) в г.Мурино ЛО М 22-1-17-01-08-00-0-0008

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв.2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	Строительство БКТП-3 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 18-1-17-1-08-03-2-1388	3 493,85	1 497,36	24 605,75	0,00	29 596,97
2	ЛС	Строительство 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" до проектируемой БКТП-3 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 18-1-17-1-08-03-2-1386	1 637,96	1 708,16			3 346,11
3	ЛС	Строительство 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" до РТП-2181 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0545	5 110,10	2 190,04			7 300,14
4	ЛС	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-1 корп. 4 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0543	887,26	380,26			1 267,52
5	ЛС	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-1 корп. 5 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0544	3 224,43	1 381,90			4 606,33
6	ЛС	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-2 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0630	1 290,15	552,92			1 843,08
7	ЛС	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-3 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0631	678,61	290,83			969,45
8	ЛС	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-ДООУ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-1324	958,13	410,63			1 368,76
9	ЛС	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-1 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 18-1-17-1-08-03-2-1378	2 270,47	973,06			3 243,53
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			19 550,97	9 385,16	24 605,75	0,00	53 541,88
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	ЛС	Пусконаладочные работы					0,00
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-9			19 550,97	9 385,16	24 605,75	0,00	53 541,88
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
11	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				1 145,80	1 145,80
12	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Содержание службы заказчика застройщика				4 790,45	4 790,45
Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	5 936,25	5 936,25
Итого по Главам 1-10			19 550,97	9 385,16	24 605,75	5 936,25	59 478,13
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
13	АКТ	Проект Строительство БКТП-3 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 18-1-17-1-08-03-2-1388				953,58	953,58
14	АКТ	Проект Строительство 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" до проектируемой БКТП-3 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 18-1-17-1-08-03-2-1386				163,83	163,83
15	АКТ	Проект Строительство 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" до РТП-2181 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0545				526,17	526,17
16	АКТ	Проект Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-1 корп. 4 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0543				101,16	101,16
17	АКТ	Проект Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-1 корп. 5 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0544				410,39	410,39
18	АКТ	Проект Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-2 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0630				151,00	151,00

19	АКТ	Проект Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-3 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0631				88,17	88,17
20	АКТ	Проект Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-ДОУ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-1324				88,91	88,91
21	АКТ	Проект Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-1 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 18-1-17-1-08-03-2-1378				251,74	251,74
22	АКТ	Топосъемка					0,00
23	АКТ	КИС Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-1 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 18-1-17-1-08-03-2-1378				49,58	49,58
24	АКТ	КИС Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-2 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0630				49,58	49,58
25	АКТ	КИС Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-3 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0631				49,58	49,58
26		Вынос в натуру					0,00
27		Схема границ					0,00
28	АКТ	РТН Строительство БКТП-3 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 18-1-17-1-08-03-2-1388				100,00	100,00
29	АКТ	РТН Строительство 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" до проектируемой БКТП-3 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 18-1-17-1-08-03-2-1386				29,17	29,17
30	АКТ	РТН Строительство 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" до РТП-2181 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0545				29,17	29,17
31	АКТ	РТН Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-1 корп. 4 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0543				29,17	29,17
32	АКТ	РТН Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-1 корп. 5 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0544				29,17	29,17
33	АКТ	РТН Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-2 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0630				29,17	29,17
34	АКТ	РТН Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-3 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0631				29,17	29,17
35	АКТ	РТН Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-ДОУ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-1324				29,17	29,17
36	АКТ	РТН Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-1 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 18-1-17-1-08-03-2-1378				29,17	29,17
37	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Затраты заказчика				3 399,86	3 399,86
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и"			0,00	0,00	0,00	6 616,89	6 616,89
Итого по Главам 1-12			19 550,97	9 385,16	24 605,75	12 553,14	66 095,02
Налоги и обязательные платежи							
38		НДС 20%	3 910,19	1 877,03	4 921,15	2 510,63	13 219,00
Итого "Налоги и обязательные платежи"			3 910,19	1 877,03	4 921,15	2 510,63	13 219,00
Всего по сводному расчету			23 461,16	11 262,19	29 526,90	15 063,77	79 314,03
в т.ч. Давальческое оборудование с НДС					29 526,90		
ВСЕГО по сводному расчету в текущих ценах без давальческого оборудования			23 461,16	11 262,19	0,00	15 063,77	49 787,13

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

"Утвержден" « »

2022 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 12 020,68 тыс. руб.
 В том числе возвратных сумм тыс. руб.

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-146/005-ПС-17 (корп.№3,4,5) в г.Мурино ЛО М_22-1-17-01-08-00-0-0008

(ссылка на документ об утверждении)

« »

2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-146/005-ПС-17 (корп.№3,4,5) в г.Мурино ЛО М_22-1-17-01-08-00-0-0008

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2001

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	Строительство БКТП-3 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района	484,58	207,68	3 994,44	0,00	4 686,70
2	ЛС	Строительство 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 -	227,18	236,91			464,09
3	ЛС	Строительство 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 -	708,75	303,75			1 012,50
4	ЛС	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-1	123,06	52,74			175,80
5	ЛС	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-1	447,22	191,66			638,88
6	ЛС	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-2	178,94	76,69			255,63
7	ЛС	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-3	94,12	40,34			134,46
8	ЛС	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-	132,89	56,95			189,84
9	ЛС	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-1 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 18-1-17-1-08-03-2-1378	314,91	134,96			449,87
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			2 711,65	1 301,69	3 994,44	0,00	8 007,77
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	ЛС	Пусконаладочные работы					0,00
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-9			2 711,65	1 301,69	3 994,44	0,00	8 007,77
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
11	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				171,37	171,37
12	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Содержание службы заказчика застройщика				726,20	726,20
Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	897,57	897,57
Итого по Главам 1-10			2 711,65	1 301,69	3 994,44	897,57	8 905,34
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
13		Проект Строительство БКТП-3 в ЖК "Авиатор" Всеволожского				194,21	194,21
14		Проект Строительство 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-				33,37	33,37
15		Проект Строительство 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-				107,16	107,16
16		Проект Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до				20,60	20,60
17		Проект Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до				83,58	83,58
18		Проект Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до				30,75	30,75
19		Проект Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до				17,96	17,96
20		Проект Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-ДОУ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-1324				18,11	18,11
21		Проект Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-1 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 18-1-17-1-08-03-2-1378				51,27	51,27
22		Топосъемка					0,00
23		КИС Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-1 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 18-1-17-1-08-03-2-1378				4,06	4,06
24		КИС Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-2 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0630				4,06	4,06
25		КИС Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-3 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0631				4,06	4,06
26		Вывоз в натуру					0,00
27		Схема границ					0,00
28		РТН Строительство БКТП-3 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 18-1-17-1-08-03-2-1388				8,19	8,19
29		РТН Строительство 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" до проектируемой БКТП-3 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 18-1-17-1-08-03-2-1386				2,39	2,39

30		РТН Строительство 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" до РТП-2181 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0545				2,39	2,39
31		РТН Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-1 корп. 4 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0543				2,39	2,39
32		РТН Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-1 корп. 5 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0544				2,39	2,39
33		РТН Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-2 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0630				2,39	2,39
34		РТН Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-3 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-0631				2,39	2,39
35		РТН Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-ДОУ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 21-1-17-1-08-03-0-1324				2,39	2,39
36		РТН Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ-1 корп. 3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО 18-1-17-1-08-03-2-1378				2,39	2,39
37	приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Затраты заказчика				515,40	515,40
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и			0,00	0,00	0,00	1 111,89	1 111,89
Итого по Главам 1-12			2 711,65	1 301,69	3 994,44	2 009,46	10 017,24
Налоги и обязательные платежи							
38		НДС 20%	542,33	260,34	798,89	401,89	2 003,45
Итого "Налоги и обязательные платежи"			542,33	260,34	798,89	401,89	2 003,45
Всего по сводному расчету			3 253,98	1 562,02	4 793,33	2 411,35	12 020,68
в т.ч. Давальческое оборудование с НДС					4 793,33		
ВСЕГО по сводному расчету в текущих ценах без давальческого оборудования			3 253,98	1 562,02	0,00	2 411,35	7 227,35