

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

Форма № 1

"Утвержден" « » 20 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет стоимостью 487,49 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен 2001 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	Акт	Вывоз в натуру					0,00
2	Акт	Схема границ					0,00
3	Акт	Работы по вырубке просеки					0,00
4	Акт	Согласование инженерных коммуникаций				1,52	1,52
5	Акт	Топографическая съемка				6,05	6,05
6	Акт	Землеустроительные работы				0,40	0,40
7	ЛС	Организация дорожного движения					0,00
8	ЛС	Демонтажные работы					0,00
<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>			0,00	0,00	0,00	7,98	7,98
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
9	ЛС	Всев. Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всев. р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0871)	699,73	305,39			1 005,12
10	ЛС	Всев. Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0870)	441,07	201,13			642,19
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>			1 140,79	506,52	0,00	0,00	1 647,31
<b>Итого по Главам 1-2</b>			1 140,79	506,52	0,00	7,98	1 655,29
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
11	ЛС	Всев. Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всев. р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0871)	92,70				92,70
12	ЛС	Всев. Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0870)	203,54				203,54
<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>			296,24	0,00	0,00	0,00	296,24
<b>Итого по Главам 1-7</b>			1 437,03	506,52	0,00	7,98	1 951,53
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
13	ЛС	Временные подъездные дороги					0,00
<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по Главам 1-8</b>			1 437,03	506,52	0,00	7,98	1 951,53
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
14	ЛС	Пусконаладочные работы				1,96	1,96
15	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию					0,00
16	Акт	Контрольно-исполнительная съемка					0,00
17	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				186,36	186,36
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>			0,00	0,00	0,00	188,31	188,31
<b>Итого по Главам 1-9</b>			1 437,03	506,52	0,00	196,30	2 139,85
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.</b>							
18	Приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				41,80	41,80
19	Приказ АО "ЛОЭСК" №391 о/д от 14.12.2022	Содержание службы заказчика застройщика				88,44	88,44
<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>			0,00	0,00	0,00	130,24	130,24
<b>Итого по Главам 1-10</b>			1 437,03	506,52	0,00	326,54	2 270,09
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
20	ЛС	Проектные работы				167,35	167,35
<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"</b>			0,00	0,00	0,00	167,35	167,35
<b>Итого по Главам 1-12</b>			1 437,03	506,52	0,00	493,89	2 437,44
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
21		НДС 20%	287,41	101,30	0,00	98,78	487,49
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			287,41	101,30	0,00	98,78	487,49
<b>Всего по сводному расчету</b>			1 724,44	607,82	0,00	592,67	2 924,93

Руководитель проектной организации \_\_\_\_\_ подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ подпись (инициалы, фамилия)

Начальник \_\_\_\_\_ отдела \_\_\_\_\_ (наименование) подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик \_\_\_\_\_ должность подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет стоимостью 19 542,22 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм тыс. руб. тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всеволожского района ЛО, М 22-1-17-01-08-00-0-0027

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2023 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	Акт	Вынос в натуру					0,00
2	Акт	Схема границ					0,00
3	Акт	Работы по вырубке просеки					0,00
4	Акт	Согласование инженерных коммуникаций				18,70	18,70
5	Акт	Топографическая съемка				74,29	74,29
6	Акт	Землеустроительные работы				4,96	4,96
7	ЛС	Организация дорожного движения					0,00
8	ЛС	Демонтажные работы					0,00
<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>			0,00	0,00	0,00	97,95	97,95
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
9	ЛС	Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всев. р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0871)	4 469,35	2 201,88			6 671,23
10	ЛС	Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0870)	1 916,11	1 450,13			3 366,24
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>			6 385,46	3 652,01	0,00	0,00	10 037,47
<b>Итого по Главам 1-2</b>			6 385,46	3 652,01	0,00	97,95	10 135,42
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
11	ЛС	Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всев. р-на ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0871)	668,37				668,37
12	ЛС	Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфтового поля 2КЛ-10 кВ в сторону 4БКТП-2 в ЖК "Три кита 3" г. Мурино Всеволожского района ЛО (21-1-17-1-08-03-0-0870)	1 467,52				1 467,52
<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>			2 135,89	0,00	0,00	0,00	2 135,89
<b>Итого по Главам 1-7</b>			8 521,35	3 652,01	0,00	97,95	12 271,31
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
13	ЛС	Временные подъездные дороги					0,00
<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по Главам 1-8</b>			8 521,35	3 652,01	0,00	97,95	12 271,31
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
14	ЛС	Пусконаладочные работы				24,00	24,00
15	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию					0,00
16	Акт	Контрольно-исполнительная съемка					0,00
17	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				2 286,62	2 286,62
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>			0,00	0,00	0,00	2 310,62	2 310,62
<b>Итого по Главам 1-9</b>			8 521,35	3 652,01	0,00	2 408,57	14 581,93
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.</b>							
18	Приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				263,12	263,12
19	Приказ АО "ЛОЭСК" №391 о/д от 14.12.2022	Содержание службы заказчика застройщика				549,84	549,84
<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>			0,00	0,00	0,00	812,96	812,96
<b>Итого по Главам 1-10</b>			8 521,35	3 652,01	0,00	3 221,53	15 394,89
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
20	ЛС	Проектные работы				890,30	890,30
<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"</b>			0,00	0,00	0,00	890,30	890,30
<b>Итого по Главам 1-12</b>			8 521,35	3 652,01	0,00	4 111,83	16 285,19
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
21		НДС 20%	1 704,27	730,40	0,00	822,37	3 257,04
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			1 704,27	730,40	0,00	822,37	3 257,04
<b>Всего по сводному расчету</b>			10 225,62	4 382,41	0,00	4 934,20	19 542,22

Руководитель проектной организации \_\_\_\_\_ подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ подпись (инициалы, фамилия)

Начальник \_\_\_\_\_ отдела \_\_\_\_\_ (наименование) подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик \_\_\_\_\_ должность подпись (инициалы, фамилия)