


Гранд-СМЕТА

Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 0,31247 тыс.руб.

№ 

пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний 

к разделу справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строителей

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость 

строительно-монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена, тыс.руб.

Стоимость 

работ,

тыс.руб.

1 2 3 4 5

1 Устройство отображения: прибор цифровой, 0,1(10 

приборов) 

СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения 

(2012)" табл.34 п.11

(СБЦП07-34-11) 

К1=1,5 ОП п.2.19

К2=0,8 

К3=1,04 ОП п.1.14

Ки1=0,2 

Кинф=4,83

(3,45*0,1)*1,5*0,8*1,04*0,2*4,83

(B*X)*К1*К2*К3*Ки1*Кинф

0,42

0,42

0,31247

0,31247

Раздел 1. 

Итоги по смете:

   Итого Поз. 1

   ВСЕГО по смете

Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)

на проектные (изыскательские)  работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

СМЕТА № 1

Проектные работы. Установка трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4 кВ и монтаж шкафа учета

Договорной коэффициент К=0,74398434215
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5

Главный инженер проекта ______________ 

Начальник отдела ____________________ 

Составил ___________________________ 

Проверил ___________________________ 
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2023 г.

Сметная стоимость 22,48 (3,42) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 3,05 (0,21) тыс.руб.

монтажных работ 10,52 (0,94) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 19,70 (3,65) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Установка трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4 кВ и монтаж шкафа учета

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

11,50

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2-1

0,30
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм08-03-600-02 1 шт. 1

1 13,16 13,16 14,66 192,93

2 2,68 2,68 7,89 21,15

3 0,25 0,25 14,66 3,67

4 0,80 0,80 6,52 5,22

чел.-ч 0,7 0,7

чел.-ч 0,01 0,01

16,64 16,64 219,30

13,41 196,60

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 13,01 190,70

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 6,84 100,27

36,49 510,27

2

О

Оборудование шт 1 14 500,00 2 690,17 5,39 14 500,00

2 690,17 14 500,00

3 ТЕРм08-03-525-01 1 шт. 1

1 38,12 38,12 14,66 558,84

2 1,16 1,16 7,89 9,15

4 30,02 30,02 6,52 195,73

чел.-ч 2,09 2,09

69,30 69,30 763,72

38,12 558,84

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 36,98 542,07

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

трехфазные

ОТ

Счетчик электроэнергии трехфазный «ФОБОС 3» 230В 

5(100)А IQOL(1)-C

(Оборудование)

Всего по позиции

Выключатель или переключатель пакетный в 

металлической оболочке, устанавливаемый на 

конструкции на стене или колонне, с количеством 

зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

НР Электротехнические установки на других объектах

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Страница 2



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 19,44 285,01

125,72 1 590,80

4 Материалы шт 1 320,00 49,08 6,52 320,00

49,08 320,00

5 ТЕРм08-03-575-01 1 шт. 1

1 21,06 21,06 14,66 308,74

4 0,73 0,73 6,52 4,76

чел.-ч 1,12 1,12

21,79 21,79 313,50

21,06 308,74

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 20,43 299,48

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 10,74 157,46

52,96 770,44

6 ТССЦ-509-2643 100 шт. 0,01 388,00 3,88 6,52 25,30

3,88 25,30

7 ТЕРм08-02-403-03 100 м 0,01

1 294,20 2,94 14,66 43,10

2 5,37 0,05 7,89 0,39

3 0,49 0,00 14,66

4 42,12 0,42 6,52 2,74

чел.-ч 16,5 0,165

чел.-ч 0,02 0,0002

341,69 3,41 46,23

2,94 43,10

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 2,85 41,81

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 1,50 21,98

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель автоматический  25А 3 полюсной 

DEKraft BA-101 11056DEK (4.5 кА,С)

(Материалы для монтажных работ)

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Всего по позиции

Прибор или аппарат

ОТ

М

ЗТ

Объем=1 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=1 / 100

Всего по позиции

Провод групповой осветительных сетей в защитной 

оболочке или кабель двух-трехжильный: под 

штукатурку по стенам или в бороздах

СП Электротехнические установки на других объектах

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

7,76 110,02

8 ТССЦ-502-0497 1000 м 0,00102 1 707,81 1,74 6,52 11,34

1,74 11,34

17 ТЕРм08-03-573-04 1 шт. 1

1 44,56 44,56 14,66 653,25

2 47,38 47,38 7,89 373,83

3 5,73 5,73 14,66 84,00

4 4,09 4,09 6,52 26,67

чел.-ч 2,37 2,37

чел.-ч 0,29 0,29

96,03 96,03 1 053,75

50,29 737,25

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 48,78 715,13

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 25,65 376,00

170,46 2 144,88

10

О

Оборудование шт 1 5 200,00 964,75 5,39 5 200,00

964,75 5 200,00

11 ТЕРм08-02-403-03 100 м 0,03

1 294,20 8,83 14,66 129,45

2 5,37 0,16 7,89 1,26

3 0,49 0,01 14,66 0,15

4 42,12 1,26 6,52 8,22

чел.-ч 16,5 0,495

чел.-ч 0,02 0,0006

341,69 10,25 138,93

8,84 129,60

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 8,57 125,71

Всего по позиции

Провода силовые для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, 

сечением 2,5 мм2

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=1 / 1000 * 1,02

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и 

глубина: до 600х600х350 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Провод групповой осветительных сетей в защитной 

оболочке или кабель двух-трехжильный: под 

штукатурку по стенам или в бороздах

Объем=3 / 100

ОТ

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Щит учетно-распределительный навесной ЩУРн-П 3/8 

пластиковый IP55

(Оборудование)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 4,51 66,10

23,33 330,74

12 ТССЦ-502-0495 1000 м 0,00306 1 002,70 3,07 6,52 20,02

3,07 20,02

13 ТССЦ-502-0505 1000 м 0,00102 17 170,22 17,51 6,52 114,17

17,51 114,17

14 ТЕРм08-10-010-01 100 м 0,3

1 264,63 79,39 14,66 1 163,86

2 63,44 19,03 7,89 150,15

4 17,54 5,26 6,52 34,30

Н 103-9004 шт. 175 52,5

Н 301-9920 м 101,2 30,36

чел.-ч 15,2 4,56

345,61 103,68 1 348,31

79,39 1 163,86

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 77,01 1 128,94

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 40,49 593,57

221,18 3 070,82

15 Материалы м 30 50,00 230,06 6,52 1 500,00

230,06 1 500,00

626,44 5 874,57

208,06 3 050,17

70,46 555,93

5,99 87,82

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провода силовые для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, 

сечением 1,5 мм2

Объем=1 / 1000 * 1,02

Всего по позиции

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей

Объем=30 / 100

ОТ

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=3 / 1000 * 1,02

Всего по позиции

Провода силовые для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, 

сечением 25 мм2

(Электротехнические установки на других объектах)

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

М

Клипса для крепежа гофротрубы

Трубки защитные гофрированные

ЗТ

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Гофра D25мм

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

347,92 2 268,47

943,24 10 518,80

208,06 3 050,17

70,46 555,93

5,99 87,82

347,92 2 268,47

207,63 3 043,84

109,17 1 600,39

3 654,92 19 700,00

4 598,16 30 218,80

214,05 3 137,99

207,63 3 043,84

109,17 1 600,39

3 420,96 22 482,32

22 482,32

7 825,83

14 656,49

Составил:

Проверил:

               Материалы

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     договорной коэффициент 0,74398434215

  ВСЕГО по смете

в т.ч. Монтажные работы работы

в т.ч. Оборудование

Страница 6



Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2023 года "_____" ________________ 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2023 г.

Сметная стоимость 1,7 тыс.руб.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Установка трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4 кВ и монтаж шкафа учета ПНР

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 9-1
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРп02-02-001-01 1 

инсталляц

ия

1

1 74,13 74,13 14,68 1 088,23

чел.-ч 2,49 2,49

74,13 74,13 1 088,23

74,13 1 088,23

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 54,86 805,29

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 26,69 391,76

155,68 2 285,28

74,13 1 088,23

74,13 1 088,23

155,68 2 285,28

155,68 2 285,28

74,13 1 088,23

54,86 805,29

26,69 391,76

74,13 1 088,23

54,86 805,29

26,69 391,76

1 700,21

1 700,21

Составил:

Проверил:

  ВСЕГО по смете

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ЗТ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     договорной коэффициент 0,74398434215

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. 

Инсталляция и базовая настройка общего и 

специального программного обеспечения

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Страница 2


