


Гранд-СМЕТА

Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 1,99719 тыс.руб.

№ 

пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний 

к разделу справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строителей

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость 

строительно-монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена, тыс.руб.

Стоимость 

работ,

тыс.руб.

1 2 3 4 5

1 Распределительное устройство 6-20 кВ с 

установкой шкафов заводского изготовления для 

наружной установки с количеством шкафовот 1 до 

25 включительно, 1(1 шкаф) 

СЦ "Раздел 1. Электроэнергетика (1987)" табл.36 п.16

(СЦ1-36-16) 

К1=0,4 

Кинф=37

(0,38+0,02*1)*0,4*37

(A+B*X)*К1*Кинф

5,92

5,92

1,99719

1,99719

Раздел 1. 

Итоги по смете:

   Итого Поз. 1

   Договорной коэффициент 0,3373632

   ВСЕГО по смете

Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)

на проектные (изыскательские)  работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

СМЕТА № 1

Устройство сбора и передачи данных (УСПД)

1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5

Главный инженер проекта ______________ 

Начальник отдела ____________________ 

Составил ___________________________ 

Проверил ___________________________ 

2



Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2023 года "_____" ________________ 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2023 г.

Сметная стоимость 190,24 тыс.руб.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Установка устройства сбора и передачи данных (УСПД)

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2-1
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм08-03-573-04 1 шт. 1

1 44,56 44,56 14,68 654,14

2 47,38 47,38 7,27 344,45

3 5,73 5,73 14,68 84,12

4 4,09 4,09 11,98 49,00

чел.-ч 2,37 2,37

чел.-ч 0,29 0,29

96,03 96,03 1 047,59

50,29 738,26

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 48,78 716,11

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 25,65 376,51

170,46 2 140,21

2

О

Оборудование шт 1 145 000,00 26 901,67 5,39 145 000,00

26 901,67 145 000,00

3 ТЕРм08-03-525-01 1 шт. 1

1 38,12 38,12 14,68 559,60

2 1,16 1,16 8,2 9,51

4 30,02 30,02 14,95 448,80

чел.-ч 2,09 2,09

69,30 69,30 1 017,91

38,12 559,60

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 36,98 542,81

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 19,44 285,40

125,72 1 846,12

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. 

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и 

глубина: до 600х600х350 мм

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

УСПД ВАВИОТ UPS GSV

(Оборудование)

Всего по позиции

Выключатель или переключатель пакетный в 

металлической оболочке, устанавливаемый на 

конструкции на стене или колонне, с количеством 

зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А

ОТ

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 Материалы шт 1 320,00 49,08 6,52 320,00

49,08 320,00

5 ТЕРм08-03-575-01 1 шт. 1

1 21,06 21,06 14,68 309,16

4 0,73 0,73 14,25 10,40

чел.-ч 1,12 1,12

21,79 21,79 319,56

21,06 309,16

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 20,43 299,89

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 10,74 157,67

52,96 777,12

6 ТССЦ-509-2643 100 шт. 0,01 388,00 3,88 9,34 36,24

3,88 36,24

7 ТЕРм08-02-341-04

применительно

1 шт. 1

1 30,83 30,83 14,68 452,58

2 114,78 114,78 6,54 750,66

3 17,66 17,66 14,68 259,25

4 0,62 0,62 14,6 9,05

чел.-ч 1,64 1,64

чел.-ч 0,72 0,72

146,23 146,23 1 212,29

48,49 711,83

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 47,04 690,48

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 24,73 363,03

218,00 2 265,80

8 прайс шт 1 6 200,00 950,92 6,52 6 200,00

950,92 6 200,00

9 прайс шт 2 650,00 199,39 6,52 1 300,00

199,39 1 300,00

Выключатель автоматический  25А 3 полюсной 

DEKraft BA-101 11056DEK (4.5 кА,С)

(Материалы для монтажных работ)

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Всего по позиции

Прибор или аппарат

ОТ

М

ЗТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=1 / 100

Всего по позиции

Оттяжка фиксаторная

Всего по позиции

Мачта комплектная МТП-6

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Кронштейн СКУ-150

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

10 ТЕРм08-02-403-03 100 м 0,2

1 294,20 58,84 14,68 863,77

2 5,37 1,07 7,74 8,28

3 0,49 0,10 14,68 1,47

4 42,12 8,42 8,72 73,42

чел.-ч 16,5 3,3

чел.-ч 0,02 0,004

341,69 68,33 945,47

58,94 865,24

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 57,17 839,28

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 30,06 441,27

155,56 2 226,02

11 ТССЦ-502-0495 1000 м 0,0204 1 002,70 20,46 15,19 310,79

20,46 310,79

12 ТЕРм10-04-066-03 1 шт. 1

1 647,79 647,79 14,68 9 509,56

4 43,94 43,94 15,81 694,69

чел.-ч 33 33

691,73 691,73 10 204,25

647,79 9 509,56

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 615,40 9 034,08

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 343,33 5 040,07

1 650,46 24 278,40

13 Материалы шт 1 800,00 122,70 6,52 800,00

122,70 800,00

14 ТЕРм08-10-010-01 100 м 0,2

1 264,63 52,93 14,68 777,01

2 63,44 12,69 3,77 47,84

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Провод групповой осветительных сетей в защитной 

оболочке или кабель двух-трехжильный: под 

штукатурку по стенам или в бороздах

Объем=20 / 100

ОТ

Провода силовые для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, 

сечением 1,5 мм2

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=20 / 1000 * 1,02

Всего по позиции

Щит распределительный

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 

оборудования

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 

оборудования

Всего по позиции

Щит учетно-распределительный навесной ЩУРн-П 3/8 

пластиковый IP55

(Материалы для монтажных работ)

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей

Объем=20 / 100

ОТ

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 17,54 3,51 9,34 32,78

Н 103-9004 шт. 175 35

Н 301-9920 м 101,2 20,24

чел.-ч 15,2 3,04

345,61 69,13 857,63

52,93 777,01

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 51,34 753,70

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 26,99 396,28

147,46 2 007,61

15 Материалы м 20 50,00 153,37 6,52 1 000,00

153,37 1 000,00

2 662,34 25 571,73

894,13 13 125,82

177,08 1 160,74

23,49 344,84

1 591,13 11 285,17

4 020,42 45 508,31

894,13 13 125,82

177,08 1 160,74

23,49 344,84

1 591,13 11 285,17

877,14 12 876,35

480,94 7 060,23

26 901,67 145 000,00

30 922,09 190 508,31

917,62 13 470,66

877,14 12 876,35

480,94 7 060,23

30 878,72 190 241,12

190 241,12

0,00

45 444,48

144 796,64

в т.ч. Строительные работы

в т.ч. Монтажные работы

в т.ч. Оборудование

М

Клипса для крепежа гофротрубы

Трубки защитные гофрированные

ЗТ

Итого по расценке

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Гофра D25мм

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     договорной коэффициент 0,998597483985092

  ВСЕГО по смете

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2023 года "_____" ________________ 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2023 г.

Сметная стоимость 4,8 тыс.руб.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Установка устройства сбора и передачи данных (УСПД) ПНР

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 9-1
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРп02-02-004-01 1 система 1

1 156,21 156,21 14,68 2 293,16

чел.-ч 5,25 5,25

156,21 156,21 2 293,16

156,21 2 293,16

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 115,60 1 696,94

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 56,24 825,54

328,05 4 815,64

156,21 2 293,16

156,21 2 293,16

328,05 4 815,64

328,05 4 815,64

156,21 2 293,16

115,60 1 696,94

56,24 825,54

156,21 2 293,16

115,60 1 696,94

56,24 825,54

287,24 4 808,89

287,24 4 808,89

Составил:

Проверил:

  ВСЕГО по смете

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ЗТ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     договорной коэффициент 0,998597483985092

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. 

Автономная наладка АС: I категории сложности

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы
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