


Гранд-СМЕТА

Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету:0,39145 тыс.руб.

№ 

пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний 

к разделу справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строителей

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость 

строительно-монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена, тыс.руб.

Стоимость 

работ,

тыс.руб.

1 2 3 4 5

1 Устройство отображения: прибор цифровой, 0,1(10 

приборов) 

СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения 

(2012)" табл.34 п.11

(СБЦП07-34-11) 

К1=1,5 ОП п.2.19

К2=0,8 

К3=1,04 ОП п.1.14

Ки1=0,2 

Кинф=4,83

(3,45*0,1)*1,5*0,8*1,04*0,2*4,83

(B*X)*К1*К2*К3*Ки1*Кинф

0,42

0,42

0,39145

0,39145

Раздел 1. 

Итоги по смете:

   Итого Поз. 1

   ВСЕГО по смете

Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)

на проектные (изыскательские)  работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

СМЕТА №  1

Проектные работы. Замена (установка) трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ с измерительными трансформаторами 

тока

Договорной коэффициент К=0,932041952895638
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5

Главный инженер проекта ______________ 

Начальник отдела ____________________ 

Составил ___________________________ 

Проверил ___________________________ 
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2023 года "_____" ________________ 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2023 г.

Сметная стоимость 2,13 тыс.руб.

Замена (установка) трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ с измерительными трансформаторами тока ПНР

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 9-1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРп02-02-001-01 1 

инсталляц

ия

1

1 74,13 74,13 14,68 1 088,23

чел.-ч 2,49 2,49

74,13 74,13 1 088,23

74,13 1 088,23

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 54,86 805,29

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 26,69 391,76

155,68 2 285,28

74,13 1 088,23

74,13 1 088,23

155,68 2 285,28

155,68 2 285,28

74,13 1 088,23

54,86 805,29

26,69 391,76

74,13 1 088,23

54,86 805,29

26,69 391,76

2 129,98

2 129,98

Составил:

Проверил:

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. 

Инсталляция и базовая настройка общего и 

специального программного обеспечения

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     договорной коэффициент 0,932041952895638

  ВСЕГО по смете

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ЗТ
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2023 года "_____" ________________ 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2023 г.

Сметная стоимость 25,949 тыс.руб.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области: 

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); 

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); 

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); 

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); 

- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); 

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); 

- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); 

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Замена (установка) трехфазного прибора учета электрической энергии классом напряжения 0,4кВ с измерительными трансформаторами тока СМР

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2-1
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 ТЕРр67-4-6 100 шт. 0,01

1 415,89 4,16 14,68 61,07

2 2,92 0,03 9,13 0,27

3 1,72 0,02 14,68 0,29

чел.-ч 25,72 0,2572

чел.-ч 0,07 0,0007

418,81 4,19 61,34

4,18 61,36

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.101

% 91 91 3,80 55,84

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.101

% 48 48 2,01 29,45

10,00 146,63

1 ТЕРм08-03-600-02 1 шт. 1

1 13,16 13,16 14,68 193,19

2 2,68 2,68 7,74 20,74

3 0,25 0,25 14,68 3,67

4 0,80 0,80 11,36 9,09

чел.-ч 0,7 0,7

чел.-ч 0,01 0,01

16,64 16,64 223,02

13,41 196,86

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 13,01 190,95

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 6,84 100,40

36,49 514,37

2

О

Оборудование шт 1 14 500,00 2 223,93 6,52 14 500,00

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. 

Демонтаж: электросчетчиков

Объем=1 / 100

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Итого по расценке

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

трехфазные

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Счетчик электроэнергии трехфазный «ФОБОС 3» 230В 

5(100)А IQOL(1)-C
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 223,93 14 500,00

3 ТЕРм08-03-525-01 1 шт. 1

1 38,12 38,12 14,68 559,60

2 1,16 1,16 8,2 9,51

4 30,02 30,02 14,95 448,80

чел.-ч 2,09 2,09

69,30 69,30 1 017,91

38,12 559,60

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 36,98 542,81

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 19,44 285,40

125,72 1 846,12

4 Материалы шт 1 320,00 49,08 6,52 320,00

49,08 320,00

5 ТЕРм08-03-575-01 1 шт. 1

1 21,06 21,06 14,68 309,16

4 0,73 0,73 14,25 10,40

чел.-ч 1,12 1,12

21,79 21,79 319,56

21,06 309,16

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 20,43 299,89

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 10,74 157,67

52,96 777,12

6 ТССЦ-509-2643 100 шт. 0,01 388,00 3,88 9,34 36,24

3,88 36,24

Выключатель или переключатель пакетный в 

металлической оболочке, устанавливаемый на 

конструкции на стене или колонне, с количеством 

зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

(Оборудование)

Всего по позиции

Выключатель автоматический  25А 3 полюсной 

DEKraft BA-101 11056DEK (4.5 кА,С)

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Прибор или аппарат

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=1 / 100

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

7 ТЕРм08-02-403-03 100 м 0,01

1 294,20 2,94 14,68 43,16

2 5,37 0,05 7,74 0,39

3 0,49 0,00 14,68

4 42,12 0,42 8,72 3,66

чел.-ч 16,5 0,165

чел.-ч 0,02 0,0002

341,69 3,41 47,21

2,94 43,16

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 2,85 41,87

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 1,50 22,01

7,76 111,09

8 ТССЦ-502-0497 1000 м 0,00102 1 707,81 1,74 14,59 25,39

1,74 25,39

13 ТЕРм08-01-053-01 1 шт. 3

1 44,32 132,96 14,68 1 951,85

2 13,58 40,74 7,35 299,44

3 1,40 4,20 14,68 61,66

4 10,46 31,38 24,21 759,71

чел.-ч 2,43 7,29

чел.-ч 0,06 0,18

68,36 205,08 3 011,00

137,16 2 013,51

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 133,05 1 953,10

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 69,95 1 026,89

408,08 5 990,99

14 Материалы шт 3 850,00 391,10 6,52 2 550,00

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Провод групповой осветительных сетей в защитной 

оболочке или кабель двух-трехжильный: под 

штукатурку по стенам или в бороздах

Объем=1 / 100

ОТ

ЭМ

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=1 / 1000 * 1,02

Всего по позиции

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ

ОТ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провода силовые для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, 

сечением 2,5 мм2

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Трансформаторы тока

(Материалы для монтажных работ)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

391,10 2 550,00

15 ТЕРм08-02-403-03 100 м 0,01

1 294,20 2,94 14,68 43,16

2 5,37 0,05 7,74 0,39

3 0,49 0,00 14,68

4 42,12 0,42 8,72 3,66

чел.-ч 16,5 0,165

чел.-ч 0,02 0,0002

341,69 3,41 47,21

2,94 43,16

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 2,85 41,87

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 1,50 22,01

7,76 111,09

17 ТССЦ-502-0505 1000 м 0,00102 17 170,22 17,51 14,41 252,32

17,51 252,32

18 Материалы шт 6 70,00 64,42 6,52 420,00

64,42 420,00

19 Материалы шт 6 40,00 36,81 6,52 240,00

36,81 240,00

888,36 8 571,20

215,34 3 161,19

44,71 330,74

4,47 65,62

628,31 5 079,27

10,00 146,63

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Провод групповой осветительных сетей в защитной 

оболочке или кабель двух-трехжильный: под 

штукатурку по стенам или в бороздах

Объем=1 / 100

Всего по позиции

Провода силовые для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, 

сечением 25 мм2

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=1 / 1000 * 1,02

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Гильза для сращивания провода 1х25

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Гильза концевая 1х25

(Материалы для монтажных работ)

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4,16 61,07

0,03 0,27

0,02 0,29

3,80 55,84

2,01 29,45

1 203,31 13 194,73

211,18 3 100,12

44,68 330,47

4,45 65,33

628,31 5 079,27

209,17 3 070,49

109,97 1 614,38

2 223,93 14 500,00

3 437,24 27 841,36

219,81 3 226,81

212,97 3 126,33

111,98 1 643,83

25 949,32

25 949,32

136,67

12 298,04

13 514,61

Составил:

Проверил:

в т.ч. Строительные работы

в т.ч. Монтажные работы

в т.ч. Оборудование

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     договорной коэффициент 0,932041952895638

  ВСЕГО по смете
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