

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « »

20 г.

Сводный сметный расчет стоимостью
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

55,63

тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 483 (перезавод с ТП-101 в проектируемую КТП-10/0,4 кВ) в г. Тосно Тосненского р-на ЛО
(ин.210000374) (21-1-10-0-08-04-0-1374)

(наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Акт	Вывоз в натуру					0,00
2	Акт	Схема границ					0,00
3	Акт	Работы по вырубке просеки					0,00
4	Акт	Сервитут					0,00
5	Акт	Топографическая съемка					0,00
6	Акт	Аренда земельного участка					0,00
7	ЛС	Организация дорожного движения					0,00
8	ЛС	Демонтажные работы	2,40				2,40
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			2,40	0,00	0,00	0,00	2,40
Глава 2. Основные объекты строительства							
9	ЛС	Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 483 (перезавод с ТП-101 в проектируемую КТП-10/0,4 кВ) в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (ин.210000374) (21-1-10-0-08-04-0-1374)	21,04	9,02			30,05
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			21,04	9,02	0,00	0,00	30,05
Итого по Главам 1-2			23,44	9,02	0,00	0,00	32,45
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
10	ЛС						0,00
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-7			23,44	9,02	0,00	0,00	32,45
Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	ЛС	Временные подъездные дороги					0,00
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-8			23,44	9,02	0,00	0,00	32,45
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12	ЛС	Пусконаладочные работы				1,31	1,31
13	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию					0,00
14	Акт	Контрольно-исполнительная съемка					0,00
15	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				2,91	2,91
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	4,22	4,22
Итого по Главам 1-9			23,44	9,02	0,00	4,22	36,67
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
16	Приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				0,72	0,72
17	Приказ АО "ЛОЭСК" №75 о/д от 17.04.2023	Содержание службы заказчика застройщика				4,48	4,48
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"			0,00	0,00	0,00	5,20	5,20
Итого по Главам 1-10			23,44	9,02	0,00	9,42	41,87
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
18	ЛС	Проектные работы				4,49	4,49
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"			0,00	0,00	0,00	4,49	4,49
Итого по Главам 1-12			23,44	9,02	0,00	13,91	46,36
Налоги и обязательные платежи							
19		НДС 20%	4,69	1,80	0,00	2,78	9,27
Итого "Налоги и обязательные платежи"			4,69	1,80	0,00	2,78	9,27
Всего по сводному расчету			28,12	10,82	0,00	16,69	55,63

Руководитель проектной организации _____ подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта _____ подпись (инициалы, фамилия)

Начальник _____ отдела _____ (наименование) подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик _____ должность подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

"Утвержден" « »

20 г.

Сводный сметный расчет стоимостью
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

373,77

тыс. руб.
тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 483 (перезавод с ТП-101 в проектируемую КТП-10/0,4 кВ) в г. Тосно Тосненского р-на ЛО
(ин.210000374) (21-1-10-0-08-04-0-1374)

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 2 квартала 2023 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Акт	Вывоз в натуре					0,00
2	Акт	Схема границ					0,00
3	Акт	Работы по вырубке просеки					0,00
4	Акт	Сервитут					0,00
5	Акт	Топографическая съемка					0,00
6	Акт	Аренда земельного участка					0,00
7	ЛС	Организация дорожного движения					0,00
8	ЛС	Демонтажные работы	17,29				17,29
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			17,29	0,00	0,00	0,00	17,29
Глава 2. Основные объекты строительства							
9	ЛС	Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 483 (перезавод с ТП-101 в проектируемую КТП-10/0,4 кВ) в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (ин.210000374) (21-1-10-0-08-04-0-1374)	151,68	65,01			216,69
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			151,68	65,01	0,00	0,00	216,69
Итого по Главам 1-2			168,97	65,01	0,00	0,00	233,98
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
10	ЛС						0,00
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-7			168,97	65,01	0,00	0,00	233,98
Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	ЛС	Временные подъездные дороги					0,00
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-8			168,97	65,01	0,00	0,00	233,98
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12	ЛС	Пусконаладочные работы				9,43	9,43
13	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию					0,00
14	Акт	Контрольно-исполнительная съемка					0,00
15	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				19,56	19,56
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	28,99	28,99
Итого по Главам 1-9			168,97	65,01	0,00	28,99	262,97
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
16	Приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021	Строительный контроль				5,21	5,21
17	Приказ АО "ЛОЭСК" №75 о/д от 17.04.2023	Содержание службы заказчика застройщика				18,97	18,97
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"			0,00	0,00	0,00	24,18	24,18
Итого по Главам 1-10			168,97	65,01	0,00	53,17	287,15
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
18	ЛС	Проектные работы				24,33	24,33
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"			0,00	0,00	0,00	24,33	24,33
Итого по Главам 1-12			168,97	65,01	0,00	77,50	311,48
Налоги и обязательные платежи							
19		НДС 20%	33,79	13,00	0,00	15,50	62,30
Итого "Налоги и обязательные платежи"			33,79	13,00	0,00	15,50	62,30
Всего по сводному расчету			202,77	78,01	0,00	93,00	373,77

Руководитель проектной организации _____ подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта _____ подпись (инициалы, фамилия)

Начальник _____ отдела _____ (наименование) подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик _____ должность подпись (инициалы, фамилия)